
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES YALCANTARILLADOS
INAPA

Sanlo Domingo, D.N.
14demarzodel 2018.

"Ano del Fomcnto de las Exportaciones'

MEMO NO.Q247/2018/ P.T.

A LA: Direccion Supervision y Fiscalizacion de Obras

DEL: Departamento Juridico

ASUNTO: Remision de Contrato No.009/2018, d/f 13/02/2018 y anexos.

Remitimos para los fines correspondientes, el expediente, afavor del ING. MIGUEL MAURICIO
CASTRO VARGAS, por un monto de RD$9,016,162.24, para la "Rehabilitacion Acueducto Paraiso-
Ojeda, Provincia Barahona", referente al Proceso de Comparacion de Precios INAPA-CCC-CP-
2017-0038, con los siguientes documentos anexos:

1. Contrato deejecucion de obras No.009/2018 (original).
2. Certificacion No. CO-0000401-2018 (copia)
3. Acta de Comprobacion de Apertura No.10/2018 (original).
4. Acta de Adjudicacion No.02 /2018 (original).
5. Informe de la Comision Evaluadora (original).
6. Poliza Fiel Cumplimiento No.l-FC-29730 de Dominicana de Seguros (original).
7. Polizade avance No.FIZ-02552 de SegurosPatria (original).
8. Presupuesto delaObra y Oferta economica (copia)
9. Copia de cedula, RPE y DGII (copia)
10. Flujograma de desembolso (copia)
11. Cronograma de ejecucion (copia)
12. Certificacion de Fondos (original).
13. Oficiode disponibilidad (copia)
14. Memo DC-3080-2017 solicitud publicacion (original)
15. Publicacion (copia)
16. Pliegode condiciones (copia)

Atentamente,

AAPR/a.a.

Licf>^55imiarAntonio Parra Reyndso|̂ i;<,i^
Encargado Departamento Juridico



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES YALCANTARILLADOS
(INAPA) ^

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

No. nOQ /2018

De una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAD
organismo autonomo del Estado Dominicano, organizado, establecido yexistente de conform
Ley No. 5994 del 30 de Julio de 1962 ysus modlficaciones, ysu Reglamento de aplicacion No.^
del 12 de Diciembre del 1962, con su oficina principal ubicada en la calle Guarocuya, casi esquina
avenida Nunez de Caceres, Urbanizacion El Millon, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital
de la Republica Dominicans, debidamente representado por su Director Ejecutivo, HORACIO EMILIO
MAZARA LUGO, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, casado, portador de la cedula de
Identidad yelectoral No. 001-0155539-9, domiciliado y residente enesta dudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana; quien en lo adelante se denominara, EL
INAPA, 0 por su nombre complete; y de la otra parte, MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS,
dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0269425-4,
ingeniero civil, colegiatura No.5562, inscrito en el Reglstro de Proveedor del Estado No.32496,
telefono No.809-696-5291, domiciliado y residente en la calle 6ta., No.27, Urbanizacion Atlantida,
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA o por su propio nombre completo.
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PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil sels (2006), sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Blenes, Serviclos, Obras y Concesiones, y su posterior
modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha sels (06) de diciembre del dos mil seis (2006),
establece entre los Procedimientos de Seleccion las Comparaciones de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4 establece ademas que: 4)
Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales ajundicas inscritas
en el reglstro respectivo. Este proceso solo apllca para la compra de blenes comunes con
especiflcaciones estandores, adqulslcion de serviclos y obras menores. Un procedlmlento
simpllficado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera apllcable al caso de compras
menores;".

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabia contentiva de los factores
medlante la cual se determine los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del
Procedlmlento a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La Resolucion 01/2017 de la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP),
de fecha tres (03) de enero del 2017, establece los valores aplicables para las comparaciones de
precios, comprendidos entre la suma de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$21,515,475.00)
como valor mfnimo, y OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA YTRES MIL TREINTA Y UN
PESOS DOMINICANOS CON 99/100 (RD$80,683,031.99) como valor maximo a contratar.
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POR CUANTO: Que de acuerdo a !o que establece el articulo 58 del Reglamento de Aplicacion No.
543-12: "En el caso de las contrataciones de obras par montos inferiores al umbral mmimo
estableddo para la comparacion depredos, debera utilizarse elprocedimiento par comparadon
de predos".

POR CUANTO: En fecha 18 y 19 de diciembre del 2017 el INAPA convoco a la Comparacion de
Precios No.INAPA-CCC-CP-2017-0038 para la ejecuclon de la obra "REHABILITACION ACUEDUCTO
PARAISO-OJEDA, PROVINCIA BARAHONA".

POR CUANTO; Que hasta el dia 20 de diciembre del 2017 estuvieron disponibles para todos los
interesados el Pliego de Condiciones Especi'ficas para la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que los dias 4 al 5 de enero del 2018, se procedid a la recepcion de las Ofertas,
Tecnicas "Sobre A" y Economicas "Sobre B" en horario de 8:00 am hasta la 4:00 pm y el 5 de
enero se procedio con la apertura a la 10:30 AM de las propuestas tecnicas y economicas,
contenidas en los "Sobres Ay B" de los Oferentes partlcipantes en la Comparacion de Precios de
referencia, en presencia del Comite de Compras y Contrataciones ydel Notarlo Publico actuante.

POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el
Comite de Compras y Contrataciones del INAPA, mediante Acta No. 02/2018 de fecha 23del mes
de enero del aho 2018, le adjudico al 1NG. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS el Contrato de
Ejecucion de Obras "REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO-OJEDA, PROVINCIA BARAHONA".

POR CUANTO: Aque el dia 31 de enero del 2018, EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS (INAPA) procedio a la notificacion del resultado de la Comparacion de
Precios No. lNAPA-CCC-CP-2017-0038 conforme al cronograma estableddo.

POR CUANTO: Aque EL CONTRATISTA se compromete a depositar dentro del plazo estableddo la
garantia de fiel cumplimiento de conformidad a lo estableddo en el Articulo 30 de la ley 340-06
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Conceslones y el articulo 118 del
Reglamento No. 543-12.

POR LO TANTO, yen el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente ilj
contrato.

HAN PACTADO Y CONVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTfCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes termlnos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de Recepcion Definitivai El o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA a! final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA
ha cumplido sus obligaciones contractuales.
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Contratlsta: Nombre de la persona natural o juridica, consordo, que ejecutara el objeto del
Contrato.

Contrato: El presente documento.

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifasy predos que muestren la composidon
de cada uno de los predos de las partldas que Intervlenen en el presupuesto detallado.

Emplazamlento: Los terrenos proporclonados por el INAPA en que deben ejecutarse las Obras, y
otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamlento.

Instalaclon: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al
Contrato deban aportarse para su Incorporadon a la Obra.

Lista de Precios; La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del
Contrato de precIo unitario.

Monto del Contrato: El importe senalado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al
Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobadon provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a
subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Pianos Detallados: Los pianos proporclonados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la sollcitud del
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), y aprobados por la
Supervision para la ejecuclon de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato empezaran a contar a partir del di'a siguiente a la fecha del acto,
hecho 0 acontecimlento que sirva de punto de Inlcio de dichos plazos. SI el ultimo dia del plazo
coincldiere con un dfa festivo, el plazo explrara al final del dIa laborable siguiente al ultimo dIa del
plazo senalado.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especlflcando una cantldad para cada partida y el
precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquler persona fisica o jurfdica designada como tal con arreglo
al Contrato por ei Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de
las funciones que le son proplas y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atrlbuldos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado
en su representante, toda referenda que se haga al primero se entendera hecha al segundo.
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Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociaclon de estas, la cual celebra Contrato
directamente con LA CONTRATISTA, para el suminlstro de bienes y/o servicios para la ejecucion de
la obra.

Supervisor; Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por el
INSTITUTO NAOONAL DE AGUAS POTABLES YALCANTARILLADOS (INAPA), responsable de dirlglr
0 supervisar la ejecucion de acuerdo con el diseno, pianos, presupuesto y Especificaciones
Tecnicas yde construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien el INAPA
puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Tecnicas: Condlciones exigidas por el INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES YALCANTARILLADOS (INAPA) para la realizacion de las Obras.

ARTl'CULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliego de Condlciones Especificas
c) Oferta tecnica y economica
d) Documentos constitutivos de la empresa
e) Presupuesto
f) Cronograma de Ejecucion de Obras
g) Flujograma de desembolso
h) Garantias

ARTfCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de
acuerdo con los pianos, presupuesto yespecificaciones tecnicas, pliego de condiclones especificas y
los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a
continuacion:

"REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO-OJEDA, PROVINCIA BARAHONA".

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de
Ejecucion de Obra), la cualforma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la
suma de NUEVE MILLONES DIEGSIES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON
24/100 (RD$9.016.162.24). Conforme al presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se
presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.
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Las partes reconocen que el Sub-Total General a ejecutar entre EL INAPA y LA CONTRATISTA, per
concepto de ejecucion de la obra objeto de este contrato, asciende a la suma de SEIS MILLON^
DOSCIENTOS SESENTA YUN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 10/100
fRD$6.261,318.10). Los pagos se realizaran mediante cubicaciones sometidas por LA CONTRATISTA
y aprobados por EL INAPA.

En este contrato se ha consignado una partida para Gastos Indirectos por un valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA YCUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA YCUATRO PESOS
DOMINICANOS CON 14/100 (RDS2.754.844.14). El uso de esta partida estara sujeto a la
aprobacion previa por escrito de EL INAPA y para fines especificos relacionados con la obra en
cuestion. Se establece que los valores de la Ley 6/86, Equlpamiento y Supervision, seran
descontados en cada una de las cubicaciones que se realice en laejecucion de laobra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO

Los pagos se haran de la siguiente manera:

> Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de la obra
contratada, cuya suma asciende al valor de UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA YDOS PESOS DOMINICANOS CON 45/100 fRDSl.803.232.45). Este
pago se hara a partir de la firma del Contrato y contra presentacion de La Garantia
senalada en el Artfculo 18 de este Contrato. EL CONTRATISTA utillzara El Anticipo
unicamente para operaciones relacionadascon la ejecucion de la obra.

> La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante
cubicaciones pertodicas por Obra realizada y certificadas por laSupervision. Estos pagos se
haran en un perfodo no mayor de treinta (30) dfas habiles a partir de la fecha de la
cubicacion certificada por ElSupervisor.

> El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, debera exceder o por lo
menosalcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

^ Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como 6rdenes de Cambio,y seran pagadas
en la medlda en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas
Obras adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea
acordado de manera diferente entre LAS PARTES. Jh

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas tardar
quince (15) dias despues de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5 y .
debera entregaria totalmente terminada y a satisfaccion del INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES YALCANTARILLADOS (INAPA) en un plazo no mayor de seis (06) meses, contados a \
partir del 13 de febrero del 2018, hasta el 13 de agosto del 2018. EL CONTRATISTA debera
entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especlfique la Ruta critica de Ejecucion
de la Obra y de acuerdo al tiempo de ejecucidn establecido.
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ARTICULO 7.- COMPENSAGON PGR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de este Contrato,
salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a! INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), como justa Indemnizacion por danos y

perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especlficada para la terminaclon del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran
descontadas del pago final y/o de las garantias constltuidas en efecto o de las sumas acreditadas a
EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos danos y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su
obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declare que queda constituldo en
mora por el solo vencimiento del plazo senalado, sin necesidad de requerimiento alguno de
acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni el INAPA ni ELCONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si

su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstacullzada o frustrada por causes de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que
escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que este envuelta su negligencia o
falta, como son, a manera enunciativa pero no limitative, actos de autoridades gubernamentales o

militares, regulaclones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de
terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha
podido evitarse, porser extrano a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma

0 de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficlencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauclones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los terminos y
condiciones establecidos en este Contrato.
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Si por una causa de Fuerza Mayor o Case Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el
plazo establecido, el INAPA extendera el Contrato por un tiempo Igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecldos en el presente Contrato durante
el periodo de incumplimlento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adiclonal directamente relacionado
con las obllgaclones resultantes del contrato en el que Incurra durante el periodo de Fuerza Mayor
0 Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presenter tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del
periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia
de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTfCULO 9.- AMPLIACION O REDUCCION DE LAC0NTRATAC|6N

EL CONTRATISTA podra modlficar, dismlnuir o aumentar hasta un veintlcinco por ciento (25) en el
monto del Contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se
presehten circunstancias que fueran imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de
contratacion.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios

durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unltarios se mantendran
inalterables hasta la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representara al INAPAy sera IntermediarIa entre esta y EL CONTRATISTA, y por su
conduct© se tramitaran todas las cuestiones relatives al desarrollo del presente Contrato. LA
CONTRATISTA permitira que el INAPA o su representante, Inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION UBORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de
subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL
CONTRATISTA acuerda, por este medio, llberar al INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y

ALCANTARILLADOS (INAPA) de toda acclon o demanda laboral que ella o su personal, los
subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En el momento de expedirse el Certificado de Garantfa, o en el momento de la recepcion
definitiva, EL CONTRATISTA suministrara al INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y

ALCANTARILLADOS (INAPA) y al Supervisor todos los pianos, en copia dura y electrdnica, como
construido (As Built) y cualquier otro document© requerido por el INAPAy El Supervisor.
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ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficlencia de las mismas

identificadas por el INAPA con e! cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del Contrato. EL CONTRATISTA sera responsable de la correcta Interpretacion de Ids

Pianos para la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Deflnitlva por parte del

INAPA.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL

CONTRATISTA consldere que las exlgencias de una orden adminlstrativa sobrepasan El Contrato,
debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden
adminlstrativa. La ejecucion de la orden adminlstrativa no se suspendera como consecuencia de
dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficlencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Pianos,

debera comunlcarlo de inmediato al funclonario competente, absteni^ndose de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funclonario
competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, ELCONTRATISTA quedara
exento de responsabiUdad. Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios

advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o
parcial y por la falta de notificacion a la administracion o la ejecucion de los trabajos sin orden
escrita de esta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislaclon y normative vlgente en el Estado
Dominicano, todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra Institucion
privada o publica, para la realizacion de los trabajos de construcclon y ejecucion de El Proyecto,
cuya obtencion sea usualmente responsabiUdad de un contratista general, deberan ser obtenidas
por ELCONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para que

lo haga. El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autorldad para adopter cualquier
decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y Never a cabo ordenes
administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA culdar de que las
Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantlzar que
sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especlficaciones T4cnicas y las ordenes

administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte del INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA) se considera de acuerdo con el personal propuesto. Con relaclon a
cualquier otro personal, LA CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada
persona incluida, al INAPA, para su revision y aprobacion. Si el INAPA no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestlon ha sido
aprobado.

a.a. 8




































































































































































































