INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOQS
INAPA
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
“Afio de la Innovacién y la Competitividad”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS POZ0S
UBICADOS EN LA RIBERA DEL RIO HAINA, PROVINCIA SANCRISTOBAL.

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficial y subterridnea (anexar el
curriculum de trabajo).

Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se debera realizar un viaje en
conjunto con personal del departamento de hidrologia de Inapa a la comunidad Villa
Altagracia para mostrar el punto de perforacion.

Caracteristicas del pozo.

El contratista debe trasladar y emplazar los materiales a utilizar para la construccion del pozo
y estos cumplan con las especificaciones correctas. (Ver listado de partidas).

El método de perforacion es percusion y se utilizard el mismo didmetro de perforacién que el
didmetro interior de encamisado.

Método de perforacion del pozo

Los pozos deberan cumplir con el didmetro sefialado en el predisefio y la profundidad debe
ser la indicada (no mayor a la especificada- 100 pies c/u) y solo sera menor debido a causas
geoldgicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores. ’

Para la construccién del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la
manera mas economicamente posible.

Proceso constructivo y pruebas

El contratista debe contar con todas las herramientas; personal.y equipo de perforacion- -
necesario para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y -
debe contar con los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la-
tuberia del ancho reglamentario que cumplan con las normas sefialadas en tuberias para
revestimiento y una buena union por soldadura de los tramos:de tuberias-a utilizar. -
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Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad -para el
personal y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracion del perfil estratigrafico serdn tomadas por personal
capacitado y deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que
sean revisadas por el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccidn del pozo serdn las siguientes:

e Instalacion de tuberia guia (en caso de ser necesario) para proteccion del pozo durante
el proceso de construcciéon

e Perforacion

e Instalacion o hincado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacion de
particulas que impidan la explotacion de las venas de alimentacién del dispositivo.

e Colocacion de cubierta preliminar de proteccion del pozo.

¢ Montaje, desmontaje y movilizacion.

El contratista debera contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las
obras y trabajos relacionados para que la brigada de perforacién pueda cumplir con sus
obligaciones. Tan pronto como las obras hayan concluido se deberan desmontarse y retirarse
todos los implementos utilizados, ademas deberan ser estabilizadas todas las excavaciones
realizadas dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacion, en cuanto al
pozo se debera construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material
que no sean del subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo.

Pruebas de bombeo

Para la realizacion de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un equipo que pueda
extraer los caudales y niveles de carga dinamica para poder estipular la produccion del mismo
con diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe
tener mayor capacidad de extraccion de caudal de acuerdo a la especificaciones
hidrogeoldgica de la zona (ESTA DEPENDE DE LA ZONA PUEDE SER MAYOR O MENOR A 300
GPM), esto es para garantizar que los resultados de esta pruebas seran los 6ptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de
agua en el pozo en funcién de la explotacién y a partir de este se definird el caudalcon que se
iniciara la prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato
(24 horas) y solo se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso

de cambiar el caudal por causas ajenas las mencionadas deberé iniciarse el aforo desde el
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principio.
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Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de'la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser
necesario los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

La toma de muestra con fines de analisis de laboratorio y traslado en tiempo hébil para evita
el descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis
de laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de
bombeo y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la
recuperacién del encamisado.

Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar 7 dias luego de haber finalizado los
trabajos. De no cumplir con los tiempos establecidos este sera sancionado.

El informe final debe contar las siguientes informaciones

e Disefio de pozo

¢ Ubicacion (Coordenadas UTM)

e Diametro de Perforacion

e Profundidad total del pozo

e Diametro y tipo de camisa

e Longitud de camisa ranurada

¢ Profundidad colocacién camisa ranurada
e Perfil litolégico del pozo

Aforo del pozo:

e Produccién

Pruebas preliminares

Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo)
Nivel estatico

«’Nivel dindmico

o Abatimiento

_Tiempo de recuperacion
Profundldad columna de la bomba

Resena fotograflca de todo el proceso constructlvo .

El informe debe estar firmado y sellado por la compaﬁia\que realizo los trabajos
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Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)
e Andlisis fisico-quimico
e Analisis bacteriologico
En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de

bombeo y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la
recuperacion del encamisado.
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