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PARTE | = INSTRUCCIONES PARA LOS
CONCURSANTES

[A ser completado posteriormente]

I-1. OBJETO DEL DOCUMENTO DE COMPETENCIA

Recibir Ofertas Técnico-econdémicas selladas, en Pesos Dominicanos, validas por un
periodo de ciento veinte (120) dias, contados a partir de la fecha de presentacion del
documento de oferta, para los "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN MOCA Y GASPAR
HERNANDEZ”, en las Municipalidades de Moca y Gaspar Hernadndez, en la Republica
Dominicana.

I-2. DEFINICIONES

1-9.

I-10.

I-11.

1-12.

I-13.

1-14.

I-15.

I-16.
I-17.

[-18.

. INTENCION DEL DOCUMENTO DE COMPETENCIA
. ENTENDIMIENTO DEL OFERENTE

. DISCREPANCIAS Y OMISIONES
. ADICIONES

. PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE OFERTA

. FIRMA DE LA OFERTA

RECHAZO DE OFERTAS

EVALUACION DE OFERTAS

DISCREPANCIA Y ERRORES ARITMETICOS EN LA OFERTA
CONDICIONES SUBSANABLES

INTENCION DE CONTRATACION

ACUERDOS Y FIRMA DEL CONTRATO

INHABILIDAD

IDIOMA DE LAS OFERTAS Y DEL CONTRATO
UNIDADES DE MEDIDA

DERECHO DE INAPA DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS
LAS OFERTAS






PARTE Il = TERMINOS
CONTRACTUALES

[A ser completado posteriormente]



PARTE Ill - TERMINOS DE
REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN MOCA Y GASPAR HERNANDEZ

1. SIGLASY ABREVIATURAS

AID Areas De Influencia Directa

All Areas De Influencia Indirecta

ANP Area Natural Protegida

CORAAMOCA Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Moca

DBO Demanda Biologica de Oxigeno

DQO Demanda Quimica de Oxigeno

EAS Estandares Ambientales y Sociales

EIAS Estudios de Impacto Ambiental y Social

EIS Realizacién de las Evaluaciones de Impacto Social

GGMASS Guias Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Banco
Mundial

INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

MAS Marco Ambiental y Social

oD Oxigeno Disuelto

Oo&m Operacion y Mantenimiento

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

SST Soélidos Suspendidos Totales

TdR Términos de Referencia

UASB Sistema de Reactor Anaerdbico de Flujo Ascendente (UASB por sus siglas
en Inglés)

uip Unidad de Implementacion del Proyecto

UICN Unién Internacional de Conservacion de la Naturaleza

2.  ANTECEDENTES Y AMBITO DEL PROYECTO

Los municipios de Moca y Gaspar Hernandez presentan dificultades en la prestacion de los
servicios de suministro de agua y saneamiento, o que ha generado serios problemas de
contaminacion ambiental y en la salud de sus habitantes. Los déficits mas relevantes son el
acceso discontinuo a los servicios de agua y saneamiento, debido principalmente a una
infraestructura inadecuada u obsoleta y a la debilidad en la gestién técnica, comercial y
ambiental.

En cuanto a la prestacion del servicio de alcantarillado de Moca, presenta graves problemas
en su infraestructura, por el colapso de los componentes principales de recoleccion de las
aguas residuales, ocasionando contaminacion por los vertimientos principalmente sobre el
rio Moca, Arroyo Caimito y otros cuerpos de aguas que atraviesan la ciudad. De esta forma,



en algunos de los barrios es comun la presencia de canales en tierra que se emplean para
evacuar las aguas residuales de las viviendas a los arroyos, rios y cafiadas mas cercanos.

El sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Moca fue construido en 1977,
consistente en tres grandes colectores y una planta de tratamiento, denominada Las Colinas,
conformada por una canaleta Parshall, tanques Imhoff, tanque de aireacion y sedimentadores
de placas; en la actualidad, esta planta no esta en operacion. El resto de los componentes
del alcantarillado se encuentran muy deteriorados y varios colectores y redes son
disfuncionales, con vertimientos directos a las calles, cafiadas, arroyos y rios que atraviesan
la ciudad, lo cual ha generado problemas de contaminacion y riesgos importantes a la salud
y al bienestar de los habitantes. Esta situacion se agrava por el crecimiento desorganizado,
y la ausencia de planeamiento territorial y al hecho de que numerosas viviendas de la
comunidad no conectadas al sistema estan a lo largo del rio Moca, lo que provoca distintos
focos de infeccion o puntos criticos.

La situacion del saneamiento en Gaspar Hernandez no es menos critica ya que no cuenta
con alcantarillado ni tratamiento de sus aguas residuales. La poblacién emplea soluciones
sanitarias individuales y no hay control del manejo de lodos.

Para resolver los problemas sefalados, el Gobierno Central ha disefiado una estrategia para
cerrar las brechas existentes mediante el Proyecto Mejoramiento del Suministro de Agua y
Saneamiento de Moca y Gaspar Hernandez, que abordara las brechas de infraestructura a
través del financiamiento de los estudios de viabilidad, disefios y la construccion de obras
claves de agua y saneamiento. En cuanto a la debilidad de gestion de Corporacion del
Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), se abordara mediante una combinacion
de varias acciones, entre otras, el desarrollo de capacidades e intervenciones de gestion del
cambio, financiadas a través del Proyecto con financiacién del Banco Mundial, con la finalidad
de mejorar la calidad, la sostenibilidad financiera y la cobertura de agua y saneamiento de tal
forma que mejore el bienestar social, ambiental y econémico de los residentes de &reas
especificas.

En forma complementaria a la elaboracion de los estudios de viabilidad y disefios detallados,
se requiere la elaboracion de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) con
financiacién del Banco Mundial, por lo que con estos TdR se busca contratar los servicios de
una firma consultora cualificada para conducir la elaboracion de dichos estudios en
cumplimiento con la normatividad ambiental, salud y seguridad en la Republica Dominicana
y en concordancia con lo establecido en el Marco Ambiental y Social del (MAS)?, las Guias
Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (GGMASS)? del Banco Mundial y otras
buenas practicas internacionales.

La informacion disponible, estudios y levantamientos de informaciéon ambiental y social en las
municipalidades de Moca y Gaspar Herndndez estard disponible en el sitio Sharepoint del
Proyecto conformado como una herramienta de colaboracion y gestion de documentos
basada en la web.

No se han realizado los disefios de los componentes de los alcantarillados sanitarios para
Moca ni para Gaspar Hernandez.

! Disponible en: https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework

2 Disponible en: https://www.ifc.org/wps/wem/connect/eb6fddcl-a3e3-4be5-a3da-bc3e0e919b6e/General%2BEHS%2B-
%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdi?MOD=AJPERES&CVID=jgel7M5
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https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb6fddc1-a3e3-4be5-a3da-bc3e0e919b6e/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI7M5
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb6fddc1-a3e3-4be5-a3da-bc3e0e919b6e/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI7M5

En forma preliminar se realiz6 un analisis inicial, considerando diferentes alternativas
tecnoldgicas para el tratamiento de los caudales de las aguas servidas recogidas por el
sistema de alcantarillado de Moca. Se tuvieron en cuenta diferentes criterios en este analisis,
entre otros: i) la eficiencia del sistema y nivel de tratamiento; ii) consideraciones de operacién
y mantenimiento (O&M), incluyendo los costos, facilidad de operar y mantener los sistemas
y los procesos, asi como la capacidad de CORAAMOCA en la operacidon, manejo y
mantenimiento de la PTAR; la produccion y manejo de lodos, requerimientos de energia y de
guimicos asociados con cada alternativa,; iii) los costos de inversién asociados con cada
alternativa tecnolégica y con los sistemas auxiliares; iv) el potencial de reutilizacion de las
aguas tratadas; este criterio se tuvo en cuenta teniendo el alto indice de utilizacién de agua
potable para riego en la zona de Moca.

Asi mismo, en forma preliminar se consideraron diferentes tecnologias apropiadas para el
sistema de tratamiento de las aguas residuales de Gaspar Hernandez, teniendo en cuenta
gue el receptor final es el mar. Para ello, se tuvieron en cuenta diferentes criterios en este
andlisis, entre otros, i) la eficiencia del sistema y nivel de tratamiento; ii) consideraciones de
operacién y mantenimiento (O&M), incluyendo los costos, facilidad de operar y mantener los
sistemas, la capacidad de CORAAMOCA en la operacion, manejo y mantenimiento del
sistema de tratamiento, la produccién y manejo de lodos y requerimientos de energia; iii) los
costos de inversion asociados con cada alternativa tecnoldgica; iv) los requerimientos y
disponibilidad de terrenos.

2.1. Planta de Tratamiento en Moca

La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Moca tiene un caudal estimado de
150 I/s para un periodo de disefio de 30 afios. El analisis preliminar evidencié que el sistema
cuenta con varias alternativas factibles. Una opcién viable es la combinacién diferentes
procesos unitarios, consistente en un tratamiento preliminar que incluye rejas gruesas, micro
tamices finos rotativos y un desarenador tipo vortice, seguido de un sistema de Reactor
Anaerdbico de Flujo Ascendente (UASB por sus siglas en inglés), y complementado con un
filtro anaerdbico. Con esta opcién se logra cumplir con los parametros establecidos en la
legislacién nacional definidos por la Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y
Costeras de la Republica Dominicana, en particular para los sélidos suspendidos totales
(SST), la demanda bioguimica de oxigeno (DBOs) y otros parametros, complementado con
la implementacion de medidas efectivas y sistema de control de olores.

Esta tecnologia ha demostrado su efectividad al adoptarse en plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales de tamafio similar en otras partes del mundo. Como parte de
la infraestructura de la PTAR incluye ademas los sistemas auxiliares complementarios al
sistema de depuracion, entre otros, sistema de control de olores, instrumentacion y control,
medicion de caudales, subestaciones eléctricas de media y alta tension, sistema de agua
potable y otros servicios auxiliares. Contara este componente con los Manuales de Operacion
y Mantenimiento para todos los sistemas y equipos principales y auxiliares, asi como el Plan
de Contingencias.

El Proyecto financiar4 un Estudio de Factibilidad para la seleccion de la alternativa mas
apropiada para el tratamiento de las aguas residuales de Moca teniendo en consideracion
los aspectos técnicos, econdmicos, ambientales y sociales.

2.2. Planta de Tratamiento en Gaspar Hernandez



Con la implementacion de este componente se plantea realizar el tratamiento de las aguas
residuales domésticas recolectadas en la zona urbana de Gaspar Hernandez, cuyo caudal
estimado es de cerca de 20 I/s para un periodo de disefio de 30 afios, asi como su disposicion
final adecuada, con el fin de cumplir con los estdndares de calidad de efluentes fijadas por la
Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras, proteger la calidad de las
playas del municipio y salvaguardar la salud de los bafistas.

Del analisis realizado, se identific6 como una alternativa viable la combinaciéon de diferentes
procesos unitarios, consistente en un tratamiento preliminar que incluye rejas gruesas, micro
tamices finos rotativos y un desarenador, seguido de un sistema de tratamiento con un
humedal artificial, el cual puede ser de flujo horizontal o vertical, localizado en las afueras del
municipio, antes de llegar a la playa.

El sistema de humedal con flujo horizontal consiste esencialmente en darsenas poco
profundas llenas de arena gruesa o grava como material de filtro. Las plantas para el humedal
estan disponibles localmente y se cultivan en la superficie del lecho filtrante, y las aguas
residuales pretratadas fluyen a través del lecho horizontalmente debajo de la superficie.

Con el sistema de humedal con flujo vertical se tiene un sistema de distribucién en la
superficie del humedal construido, que permite que las aguas residuales se filtren
verticalmente a través del lecho filtrante no-saturado. Las plantas apoyan el proceso de
drenaje vertical. Una caracteristica importante de este tipo de tratamiento es la carga
hidraulica intermitente con intervalos de descanso entre las descargas individuales al lecho
vertical que proporciona un mecanismo de aireacion efectivo ya que los poros del lecho del
filtro se rellenan con oxigeno durante esos intervalos.

Los humedales artificiales ofrecen un sistema de tratamiento que brinda una variedad de
ventajas que los hacen adecuados para comunidades pequefias localizadas en regiones
tropicales como Gaspar Hernandez. Algunas de las ventajas comparativas, son entre otras:

i) Los costos de operacion y mantenimiento (O&M) son bajos porque (a) los procesos de
tratamiento biolégico natural son mejorados por las altas temperaturas del sitio y de las aguas
residuales; (b) hay bajos requerimientos de energia externa y (c) no hay necesidad de
equipos sofisticados, ni repuestos, ni productos quimicos.

i) Los requisitos de O&M son relativamente simples, que permitiria a CORAAMOCA operar
y gestionar el sistema después de un proceso de capacitaciébn adecuado y con soporte
técnico.

iii) Los humedales artificiales se caracterizan por su efectividad, robustez, fiabilidad de
rendimiento y resistencia a las fluctuaciones de flujo. Los contaminantes organicos,
patdégenos, los sdlidos en suspension y los huevos de helmintos se pueden eliminar con gran
eficacia.

Esta PTAR incluye ademas los procedimientos auxiliares complementarios al sistema de
tratamiento, entre otros, los sistemas de control de olores, de instrumentacién y control,
medicién de caudales y el sistema de agua de servicio. Como parte de este componente, se
proporcionaran los Manuales de Operacion y Mantenimiento del sistema que incluye los
equipos principales de pretratamiento y los sistemas auxiliares, asi como el Plan de
Contingencias.
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El Proyecto financiara un estudio de factibilidad para el andlisis detallado y seleccion de la
alternativa mas apropiada para el tratamiento de las aguas residuales de Gaspar Hernandez
considerando los aspectos técnicos, economicos, ambientales y sociales.

3. OBJETIVOS

¢ Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la infraestructura de recoleccion
y tratamiento de aguas residuales que incluird: (i) el reemplazo de los principales
colectores norte y sur de Moca Yy la rehabilitacion de su colector central y colectores
terciarios, junto con la expansion de nuevas redes; (ii) conexiones residenciales con
instalaciones sanitarias basicas para hogares priorizados (hogares de bajos ingresos)
en Moca; (iii) construccion del nuevo sistema de recoleccion de aguas residuales en
Gaspar Hernandez; (iv) construccion de una PTAR en Moca; vy, (v) construccion de
un sistema de tratamiento de agua residual con potencial de soluciones basadas en
la naturaleza (por ejemplo, como un humedal construido) en Gaspar Hernandez.

e Elaborar los Planes de Gestion Ambiental y Social relevantes para la Planta de
Tratamiento de Agua Residual a ser situada en el municipio de Moca y de la Planta
de Tratamiento de Agua Residual a ser situada en el municipio de Gaspar Hernandez
gue podran incluir: (i) Plan integral de manejo de residuos sélidos y liquidos que
incluyan manejo de lodos; (ii) Plan de desmantelamiento para la estructuras fisicas
pre-existentes y remediacion de sitios; (iii) Plan de gestidon de patrimonio cultural y
procedimientos de hallazgos fortuitos; (iv) Plan de manejo de contratistas; (v) Plan de
accion sobre violencia de género; (vi) Plan de manejo de la biodiversidad; (vii) Plan
de sustancias peligrosas; (viii) Plan de gestion riesgos por desastres naturales; vy,
(ix) Plan de seguridad y salud ocupacional, entre otros.

4. MARCO DE REFERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y LEGAL

Los EIAS a elaborar deberan cumplir con todo el Marco de Gestion Ambiental y Social
normativo de los EAS del Banco Mundial®, con las guias generales sobre medio ambiente,
salud y seguridad (GGMASS) del Grupo Banco Mundial®; y con otras buenas practicas
internacionales. Asi como deberan cumplir con el marco legal aplicable de la Republica
Dominicana, incluyendo: Constitucion, Leyes y Tratados Internacionales, Reglamentos,
Decretos, Ordenanzas y Acuerdos Municipales, Normas de Calidad Ambiental vigentes; y
otras disposiciones de las instituciones competentes en la ejecucién de estas actividades.

5. DE LA FIRMA CONSULTORA (“EL CONSULTOR?”)
5.1 Equipo consultor

El equipo para esta consultoria debera contar con experiencia en evaluacion de impacto
ambiental bajo los criterios de los términos de referencia y las Salvaguardas del Banco
Mundial, ademas deberd al menos contar con un director de proyecto, que tenga una
amplia experiencia en manejar técnicas de gestion e integracion de resultados de disciplinas

3 Disponible en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-
%2BSpanish%2B- %2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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individuales. En la Tabla 1 se muestra el requerimiento minimo de especialistas para la
elaboracion de los EIAS. El contratista se debera asegurar que al menos 3 personas de las
gue conformen su equipo deberan poseer numero de registro de prestador de servicios
ambientales vigente, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tabla 1. Requerimiento minimo de especialistas paralos EIAS

El nimero de especialistas sugerido en dicha Tabla 1 es indicativo y debera ser evaluado
por el consultor. Para esta consultoria se considera adecuado que el equipo de
especialistas tenga experiencia previa en la aplicacion de los estandares/politicas de
salvaguardias del Banco Mundial o IFC.
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Tabla 1. Requerimientos minimos para los especialistas para los EIAS

Ndmero
Componente Factor Ambiental Andlisis Estudios/Productos minimo de Formacién académica del especialista Experiencia del especialista
especialistas
Modelacion de dispersién de material Estudio de calidad del aire incluyendo analisis de impactos y
Calidad del aire particulado desarrollo de planes de mitigacion, manejo y monitoreo
Modelacion de dispersion de gases [ . . - . —_— L . .
Aire 1 Formacion bésica de ingenieria con especialidad en calidad de Experiencia comprobable en modelacion de calidad de aire,
. L, . Estudio de ruido incluyendo analisis de impactos y desarrollo de aire y ruido. Deseable con estudios de maestria. ruido y manejo de sistemas de informacion geogréafica.
Ruido Modelacién del ruido S - f
planes de mitigacion, manejo y monitoreo
Caracterizacion edafoldgica . U s . Formaci_én bésica de geologia, i_ngenierl'a civil o ingenieria Experiencia com_probable en disefio, estabilizacion de
Geologia Elstudlodgeol_qglcq incluyendo analisis de impactos y desarrollo de geotécnica. Deseable con estudios de maestria. taludes, excavaciones y terraceria.
Caracterizacion geol6gica y geomorfolégica | Planes de mitigacion, manejo y monitoreo 1
Suelo Estudi ; Alic
. i studio del uso de suelo actual y futuro, incluyendo analisis de - . . A L Ay
Uso del suelo Anélisis y proyeccion del uso del suelo . y Tuturo, Inc Uy . . 1 Formacion en Agronomia u ordenamiento territorial Experiencia en el analisis del uso de suelo
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Calidad del agua y su disponibilidad y desarrollo de planes de mitigacion, manejo y monitoreo geniero Quimico periencia e alisis de calidad y cantidad de agua
Climatologia Caracterizacion de los patrones climéticos que | Estudio de riesgos por amenazas naturales y cambio climatico, 1 Formaci6n en identificacion y evaluaci6n de riesgos naturales | EXPertencias en aplicacion de metodologias de evaluacion de
Amenazas Naturales puedan ser impactos por variabilidad climtica | incluyendo analisis de impactos y desarrollo de planes de mitigacion, riesgos naturales y cambio Climatico
Riesgos por amenazas naturales y | Evaluacion del riesgo por amenazas naturales | manejo y monitoreo
cambio climético y cambio climético
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Marco Legal Anélisis legal Matriz legal 1 Abogado con especialidad en legislacion ambiental . - - - . : .
g Y 4 9 P g proyectos financiados por entidades financieras internacionales
Adquisicion de tierra Elaboracion de procedimiento de adquisicion | Plan de reasentamiento involuntario, incluyendo analisis de impactos Socidlogo con especialidad en manejo de conflictos y prevencion | Experiencia en identificacion de contexto social econémico y
y plan de reasentamiento involuntario y desarrollo de planes de mitigacién, manejo y monitoreo de la violencia politico
. N . . L L L . Experiencia en procesos de divulgacion y participacion de
Infraestructura social Caracterizacion de la infraestructura social Socidlogo con especialidad en comunicacion y género pen P 9 yp P
partes interesadas
CSCI‘C'aI | Social Recursos socioeconomicos Inventario de medios de vida
ultura Identificacion de oatrimonio cultural Estudio Socioecondmico, incluyendo analisis de impactos y desarrollo 3
P de planes de mitigacion, manejo y monitoreo
" Identificacion de caracteristicas culturales de I . .
Caracteristicas culturales L% . L Experiencia en la elaboracién de medi lan
la poblacion Profesional con especialidad en desarrollo local periencia en la elaboracion de medidas y planes de
— - desarrollo local
Andlisis de herencia cultural
Partes Interesadas Finalizacion del plan de Plan de participacion de partes interesadas, incluyendo analisis de
participacion de partes interesadas, impactos y desarrollo de planes de mitigacién, manejo y monitoreo
elaborado por INAPA durante la
preparacion del proyecto
Riesaos laborales Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que incluyan los analisis
Trabai 4 Ocupacional de riesgos e impactos laborales y desarrollo de planes de
_ rabaio G - - - . . .
Operacional Yoy mitigacion, manejo y monitoreo . - . . Experiencia en la elaboracion de estudios de riesgos
condiciones 1 Ingeniero con especialidad en salud y seguridad ocupacional 9
T — - - T, - laborales y planes de gestion de mano de obra
laborales Andlisis de contratos de vigilancia privada Plan de fuerzas de seguridad, incluyendo andlisis de impactos y

Seguridad del proyecto

para el proyecto

desarrollo de planes de mitigacién, manejo y monitoreo
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5.2 Actividades arealizar

Realizar la descripcion del medio donde se implementaran las actividades del proyecto,
con el fin de establecer la situacion actual ambiental y social (linea base).

Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales,
positivos y negativos. Se deberan incluir el andlisis de impactos directos, indirectos y
acumulativos, aplicando una metodologia de evaluacion que permita definir las
actividades del proyecto y los aspectos ambientales asociados a las mismas que pueden
generar impacto ambiental y los factores del medio ambiente que podrian ser afectados;
y que permita cuantificar la significancia o severidad de los impactos ambientales
identificados para que se elabore un adecuado Plan de Gestion Ambiental y Social del
proyecto, procurando que dicha identificacion, evaluacion y gestién de riesgos e impactos
ambientales y sociales sea coherente con los Estandares Ambientales y Sociales del
MAS, las GGMASS, buenas practicas internacionales y legislacion nacional aplicable.

Realizar analisis complementarios a los analisis de impactos ambientales y sociales que
sean requeridos por el proyecto. Estos incluirAn como minimo, un analisis de riesgos de
desastres naturales, estudios de balances hidricos, analisis de calidad de agua, entre
otros.

Realizar los levantamientos de campo que se identifiguen como necesarios para la
obtencion de la informacion y elaboracion de los EIAS conforme a los estandares del
Banco Mundial y a la legislacion ambiental nacional vigente.

Elaborar el Plan de Gestion Ambiental y Social aplicando la jerarquia de mitigacion. Es
decir, que sean propuestas medidas ambientales para prevenir, atenuar, mitigar o
compensar los impactos ambientales y sociales potenciales generados por el proyecto;
las medidas que se incluyan deberan describirse al menos con los siguientes items:
Nombre de la medida, tipo de medida, objetivo, descripcion, ubicacion, periodo de
ejecucion, responsable, costo de implementacion y programa de monitoreo.

Implementar el plan participacion de partes interesadas en cooperacion con el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para efectuar camparfias
informativas y consultas (al menos 2 rondas) a los diferentes actores involucrados con
relacion al subcomponente 2.2. del proyecto. Para esto, se requerira finalizar el borrador
del Plan de Participacion de Partes Interesadas, preparado previamente por INAPA. En
esta version se va a afiadir toda informacién nueva relevante a las plantas de tratamiento
residuales para planificar y desarrollar, estrategias sociales pertinentes que estén en
sintonia con los diferentes usos y costumbres de las poblaciones afectadas. Estas
estrategias deberan ser inclusivas.

Desarrollar un Plan de Reasentamiento Involuntario como un instrumento independiente
del EIAS. El Plan debera hacer referencia al Marco de la Politica de Reasentamiento
Involuntario elaborado previamente por INAPA para los demas subcomponentes del
proyecto y lo adaptard segun sea pertinente. El Plan de reasentamiento para el presente
proyecto serd elaborado con base al cumplimiento de lo requerido en el Estandar 5 de los
EAS del Banco Mundial. Se incluird un anexo o capitulo en el ESIA con informacion
resumida del plan de reasentamiento.

Tomar en cuenta durante todo el ciclo de vida del proyecto, las preocupaciones e
intereses de las comunidades y diferentes partes interesadas dentro del area de influencia
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del proyecto, con relacion a la identificacion y evaluacién de los impactos ambientales y
sociales, asi como en relacion con las medidas de mitigacion ambientales y sociales
correspondientes, con el objetivo de que el proyecto sea implementado de forma inclusiva
y en armonia con los pobladores de dichas comunidades.

6. ESPECIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SOCIAL (EIAS) A PRESENTAR

6.1 Reguerimiento de cada uno de los EIAS

Los EIAS deberan ser especificos y poner énfasis en los impactos ambientales y sociales
significativos generados por la construccion, operacion y abandono de las obras del
proyecto dentro de sus areas de influencia; ya sean directos, indirectos y/o acumulativos,
tanto positivos como negativos.

El Consultor deberéa presentar el documento final de conformidad con estos términos de
referencia, anexando los estudios especificos y demdas documentacion que respalde el
documento principal (figuras, mapas, imagenes, diagramas, esquemas, modelaciones,
etc. deberan ser presentados en formato digital editable).

6.2 Del documento a presentar
6.2.1 Formato

El documento final se entregara en un (1) ejemplar original encuadernado en un sistema que
no permita alteracion, firmado por los participantes en la evaluacién, conteniendo todos los
anexos y apéndices; cuatro (4) copias idénticas y dos copias en formato electrénico, una en
formato editable (MS Word®) y otra en formato PDF.

El documento estara impreso en ambos lados de la hoja, a excepcién de los mapas, planos
y gréficos. El tipo de letra debera ser de facil lectura (Arial, Times New Roman, etc.), tamafio
No.12, espaciado simple.

6.2.2 indice (contenido minimo de cada uno de los EIAS)

e CARATULA, TITULO Y AUTORES

o INDICE DE CONTENIDO (iNDICE DE TABLAS, FIGURAS y APENDICE)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGIA

ANALISIS DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

DESCRIPCION, CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE
Y SOCIAL ACTUAL DEL SITIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (LINEA
BASE)

7. IDENTIFICACION, VALORACION, Y PREDICCION DE LOS IMPACTOS

o gk wN e e
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AMBIENTALES Y SOCIALES
8. EVALUACION DE IMPACTOS DIRECTOS Y ACUMULATIVOS
9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
10. PROCESO DE PARTICIPACION Y CONSULTA CON PARTES INTERESADAS
11. PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MANO DE OBRA
12. BIBLIOGRAFIA

13. APENDICE (Mapas, planos, memorias de célculo, estudios especializados, relatorias
de consulta publica, etc.)

6.2.3 Detalle del contenido
El contenido de cada EIAS deberd ser el siguiente:

6.2.3.1 Caréatula, Titulo y Autores

Debera incluir:

e Nombre del proyecto.

e Titular del proyecto.

¢ Datos de los especialistas participantes: nombre, firma y area de especializacién en
gue participo.

e Datos de la firma o empresa que realizé el EIAS.

6.2.3.2 indice de contenido

Debera listar el contenido de los documentos de los EIAS de acuerdo a las paginas
numeradas, también tendra que contener indice de tablas, figuras y apéndice.

6.2.3.3 Siglas vy Abreviaturas

Se deberan de identificar y reportar en una lista todas las siglas y abreviaturas utilizadas
dentro de los EIAS, indicando su significado en este apartado.

6.2.3.4 Resumen ejecutivo

Se debera hacer un resumen de cada uno de los EIAS (en espafiol e inglés), sintetizando las
caracteristicas y resultados mas importantes. Incluir (sin limitarse a ello): descripcion del
proyecto, objetivos y beneficios esperados, impactos potenciales (negativos y positivos),
medidas de prevencion, mitigacion y/o compensacion propuestas con sus respectivos costos,
monitoreo y cronograma de ejecucion.

6.2.3.5 Introduccién v objetivos del estudio

Describir el marco referencial de cada uno de los EIAS, incorporando sus objetivos en el
contexto de las regulaciones o normativas ambientales y sociales vigentes en la Republica
Dominicana (aplicable al sector eléctrico) y de las EAS del Banco Mundial.

También se presentara la Justificacion del proyecto (en lo social, econémico, regional,
nacional, local, técnico y ambiental); y la metodologia de evaluacién de impacto ambiental y
social utilizada. Para esta consultoria se requiere el uso de una metodologia de evaluacién
de impacto ambiental que cumpla con lo establecido en el Compendio de Reglamentos y
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Procedimientos para Evaluaciones Ambientales de Republica Dominicana y la Guia para la
Realizacién de las Evaluaciones de Impacto Social (EIS).

6.2.3.6 Metodologia

En este apartado se debe presentar una descripcion detallada de la metodologia utilizada
tanto para la obtencion de la informacion ambiental de linea base de los EIAS (fuentes
primarias y secundarias) como para la evaluacion de los impactos ambientales y sociales
potenciales relacionados con el proyecto.

6.2.3.7 Descripcién del proyecto

Para este apartado se requiere incluir una descripcion concisa del proyecto propuesto y su
contexto geografico, ambiental, social y temporal, incluidas las inversiones fuera del
emplazamiento que resulten necesarias (por ejemplo, tuberias especiales, rutas de acceso,
suministro de energia, suministro de agua, vivienda y lugares de almacenamiento de materia
prima y productos), asi como los proveedores primarios del proyecto.

Es importante en este sentido explicar en qué consiste el proyecto, su alcance y
componentes, detallando la informacién en planos a escala apropiada. Deberan incluirse las
etapas de construccién y de funcionamiento (incluyendo mantenimiento), cada una de ellas
por separado. Asi como, es necesario considerar la fase de cierre y abandono de acuerdo a
la vida til del proyecto (de obras temporales y permanentes cuando aplique).

Cada EIAS para cada una de las plantas de tratamiento de agua residual debera incluir como
minimo:

o Propdésito y Necesidad del Proyecto: Como parte de la descripcién del proyecto es
necesario definir claramente cual es el proposito del mismo y la necesidad que justifica su
ejecucion, tomando en cuenta su factibilidad, competitividad, mercado, precios y ventajas o
bondades que se obtendrian como pais versus los impactos ambientales y sociales
potenciales identificados.

o Ubicaciéon y contexto geografico del proyecto: Se debe describir el area util del
proyecto (definida con ayuda de INAPA) indicando provincias y municipios de influencia. Para
ello se debe incluir en este apartado lo siguiente:

a) Plano de ubicacion general del proyecto incluyendo todos sus componentes.

b) Descripcion de las calles de circulacion y acceso (temporal y permanente) a los
sitios del proyecto, indicando si son existentes, a mejorar o a construir.

C) Infraestructuras y servicios interceptados (redes de transmisién y distribucion
eléctrica, acueductos, senderos, distritos de riego, etc.).

d) Mapa detallado que muestre el emplazamiento del proyecto y el area que podria

verse afectada por los impactos directos, indirectos y acumulativos.

Cada uno los planos deberan ser elaborados a una escala apropiada, que podra ser 1:50,000
0 1:25,000, segun el nivel de detalle a presentar; y 1:100,000 para mostrar el proyecto en su
conjunto y por componentes.

o Descripcion de las etapas y actividades del proyecto: El proyecto se divide en las

etapas de construccion, funcionamiento y cierre o abandono. Estas etapas tendran que ser
descritas y divididas en actividades y sub-actividades. Esta informacion debera ser
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proporcionada por INAPA.

o Mano de obrarequerida: Con relaciéon a la mano de obra requerida para la ejecucion
del proyecto se deberd tomar en cuenta lo siguiente:

a) Numero y Caracteristicas de los trabajadores del proyecto: Se debe de identificar y
cuantificar el nUmero total de trabajadores que se emplearan en el proyecto. En la medida de
lo posible, se incluird una descripcion amplia e informacién sobre las caracteristicas de los
trabajadores, distinguiendo: trabajadores directos, contratados, o locales, los trabajadores
migrantes nacionales o internacionales, asi como identificar a aquéllos que tienen entre la
edad minima y 18 afios. En los casos en que no se disponga de datos definitivos, se debera
proporcionar una estimacion. Se prevé que el proyecto no empleard trabajadores
comunitarios.

La estructura de contratacion esperada (o0 conocida) para el proyecto debera ser incluida,
considerando: el nimero y los tipos de contratistas/subcontratistas, y el posible nimero de
trabajadores del proyecto que serdn empleados o contratados por cada uno de éstos. Si
existe la posibilidad de que los trabajadores del proyecto sean contratados a través de
terceros, intermediarios o0 agentes, se debera tomar nota de ello y realizar una estimacion de
la cantidad de trabajadores que se espera reclutar de esa manera.

Si existe la posibilidad de que se incorporen trabajadores migrantes (nacionales o
internacionales) al proyecto, se debera dejar indicado y proporcionando los detalles
pertinentes.

b) Marco temporal de las necesidades de mano de obra. Se debe presentar el marco
temporal y la secuencia de las necesidades de mano de obra en lo que se refiere a: nimero,
ubicacion, tipos de empleo y habilidades requeridas por cada componente y actividad del
proyecto.

C) Personal responsable de contratacion y administracion de los trabajadores del
proyecto: Es necesario establecer la forma de contrataciébn y administracion de los
contratistas/subcontratistas, los requerimientos de seguridad y salud ocupacional, la
capacitacion de los trabajadores, las medidas para abordar las quejas y los reclamos de los
trabajadores, la identificacién de los trabajadores de los contratistas/subcontratistas y sus
funciones.

En lo relacionado a la mano de obra, se debera considerar todo lo establecido en el
documento Procedimientos de Gestién de Mano de Obra (PGMO) elaborado durante la
preparacion del proyecto por INAPA. El PGMO se actualizara con la informacion derivada de
este andlisis.

o Maquinaria, equipo y materiales a utilizar en las etapas del proyecto: Se debera
identificar la maquinaria, equipo y materiales principales que van a ser utilizados en cada una
de las etapas del proyecto.

En la etapa de construccion se debe identificar el tipo y la cantidad de suministro a utilizar

por cada componente del proyecto (agua, arena, grava, cemento, otros); asi como, incluir la
procedencia de los materiales de construccion, identificando aquellos que estén o que

18



requieran certificacién de procedencia y/o de sustentabilidad ambiental (permisos para tala,
extraccion y bote de materiales)

o Descripcion de los servicios béasicos para el proyecto: Se deben incluir los
accesos temporales y permanentes; el abastecimiento del agua potable, del agua para la
construcciéon; el manejo de las aguas negras, grises y de los desechos sdlidos; la
infraestructura interceptada; los proveedores primarios del proyecto; los lugares de
almacenamiento de la materia prima y los productos; asi como todos los posibles servicios
basicos que sean necesarios considerar en el proyecto.

o Cronograma de ejecucion de las actividades: Es necesario presentar un
cronograma de ejecucion de las actividades y sub-actividades del proyecto, separado por las
etapas previamente mencionadas: construccién, funcionamiento y cierre. Esta informacién
serd provista por INAPA.

o Diagramas de flujo de actividades de construccion, operacion y mantenimiento:
Se debera elaborar los correspondientes diagramas de flujo de los procesos a desarrollar en
las diferentes actividades y sub-actividades del proyecto.

o Principales beneficiarios de cada proyecto: Se debera identificar y definir quiénes
serian los principales beneficiarios de la ejecucion del proyecto.

6.2.3.8 Andlisis v desarrollo de las alternativas

Se deberd incluir en este apartado una descripcion de las alternativas del proyecto
(incluyendo la alternativa de no realizar el proyecto), asi como la justificacion socio-ambiental
de la alternativa seleccionada como la “mejor alternativa” o proyecto propuesto. Siendo la
“mejor alternativa” del proyecto la que debe ser descrita y evaluada a detalle en el cuerpo del
EIAS de cada planta, segun las especificaciones presentadas en estos TdR. La informacion
requerida para esta seccion sera provista por INAPA.

La justificacién requerida debe ser construida a partir de un analisis comparativo de las
diferentes alternativas del proyecto, en lo relacionado con: el emplazamiento, la tecnologia,
el disefio y la operacion de éstas. Siendo importante incluir, en este andlisis, la evaluacion
de la viabilidad ambiental de cada alternativa, lograda mediante la cuantificacién de los
impactos ambientales y sociales (asignando el valor econémico por impacto cuando sea
posible) y el disefio de medidas ambientales adecuadas que permitan evitar, minimizar,
mitigar o compensar los principales impactos ambientales y sociales relacionados con cada
alternativa.

6.2.3.9 Marco legal e institucional

Esta seccion debera identificar y describir el marco regulatorio aplicable a las actividades del
proyecto teniendo en cuenta los tratados y/o convenios internacionales aplicables para
determinar la viabilidad legal del proyecto. Incluyendo las regulaciones establecidas
mediante: Constitucion, Leyes y Tratados Internacionales, Reglamentos, Decretos,
Ordenanzas y Acuerdos Municipales, Normas de calidad ambiental vigentes, EAS del Banco
Mundial, GGMASS, entre otros.

Este apartado debera estar firmado por un abogado que valide el cumplimiento de las
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implicaciones juridicas del proyecto. Asi mismo deberd incluir una matriz legal que resuma el
analisis realizado.

Esta seccién también debera incluir un andlisis de la aplicabilidad de los EAS del Banco
Mundial con el proyecto. Para tal efecto, se elaborara y presentar4 una tabla con la
identificacion de los EAS del Banco Mundial aplicables al proyecto, junto a su vinculacion y
relevancia con los componentes y actividades del proyecto. Se debera, también, incluir un
analisis de brechas entre el marco legal e institucional nacional con respecto a los EAS que
sean relevantes al proyecto.

6.2.3.10 Descripcién, caracterizacion y cuantificaciéon del medio ambiente y social actual del
sitio y area de influencia del proyecto (linea base).

Esta seccion debera incluir la definicién de los limites de las areas de influencia directa (AID)
e indirecta (All), las cuales pueden ser definidas de forma distinta, dependiendo del impacto
ambiental o social tomado como referencia, por ejemplo, el area de influencia para los
impactos sociales podria ser diferente al area de influencia definida para los impactos por
emisiones al aire, o al &rea definida para los impactos sobre recursos acuiferos subterraneos
o0 superficiales.

Con respecto al entorno del proyecto, se deberan establecer las caracteristicas del medio sin
proyecto (linea base), describiendo cualitativa y cuantitativamente los factores ambientales y
sociales del sitio en que se ubicara el proyecto. Se debera incluir la adecuada presentacion
cartogréfica geo referenciada con relacién al area y a las variables ambientales a evaluar.

Para la linea base se deben de identificar aquellos factores ambientales cuya sensibilidad
searelevante para las decisiones sobre ubicacién, disefio, operacién o medidas de mitigacion
del proyecto. Esto debera incluir un analisis sobre la precision, la confiabilidad y las fuentes
de los datos, asi como informacion sobre las fechas de identificacion, planificacion y
ejecucion del proyecto; e identificar y estimar la cantidad y la calidad de informacion
disponible, los vacios claves en la informacion y las incertidumbres asociadas con las
predicciones.

o Limites del entorno o area de influencia directa e indirecta: Se deben definir y
justificar los limites del area afectada por las actividades del proyecto en sus diferentes
etapas, con el objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o
presentarse sobre los elementos del medio. El &rea se definird y justificar4 para cada factor
ambiental, tomando en consideracion los impactos ambientales potenciales relevantes sobre
ellos y la envergadura del proyecto, considerando los siguientes atributos ambientales:
rasgos geomorfoldgicos, limites politico-administrativos, ecosistemas, usos del suelo,
cuencas hidrogréficas, y cualquier otro atributo ambiental relevante y justificado.

o Medio Fisico/ Quimico: Se debera realizar la descripcion de las condiciones del area
de influencia del proyecto, incluyendo los factores del medio ambiente susceptibles ante
la ejecucién del proyecto o su entorno e indicando dicha informacion en un plano a escala
apropiada. Los factores del medio fisico a considerar se describen a continuacion.

a) Calidad de aire: Se deberan determinar las fuentes de emisiones atmosféricas existentes
en la zona y aquellas que generara el proyecto, durante las etapas de construccion, y
operacion del proyecto. Se deberan tener en cuenta fuentes fijas, maviles, lineales, de area
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y referenciar su localizacion mediante mapas. Se recopilaran y evaluaran, en caso de existir
datos del recurso aire, aquellos correspondientes a monitoreo y diagnosticos ambientales
gue otras industrias o entidades hayan adelantado en la zona.

Esta informacién sera utilizada para la calibracion de un modelo de dispersion y el analisis
de las concentraciones de fondo. La evaluacion del impacto de una fuente o fuentes de
emision sobre la calidad del aire debe considerar necesariamente la concentracion de fondo,
0 sea aquella que existe previamente a la construccién del proyecto. Para que la confiabilidad
de este modelo sea alta deben tenerse en cuenta los supuestos, consideraciones y limitantes,
tanto de la informacién utilizada como de los resultados que se obtengan; precisando la
instrumentacion, procesamiento y obtencidén de la informacidn necesaria para ser ajustado
en el futuro, para obtener una confiabilidad no menor del 90% en los resultados o salidas.
Dicha optimizacion debera tener en cuenta las condiciones metodolégicas, instrumentales y
procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo.

En caso de presentarse en las diferentes fases del proyecto, emisiones atmosféricas, ya sean
de tipo puntual, de area, lineal o fugitiva se debera establecer como minimo la siguiente
informacion:

- Fecha proyectada de iniciacion de actividades; o fechas proyectadas de iniciacion
y terminacion de obras, trabajos o actividades, si trata de emisiones transitorias.

- Flujograma con indicacién y caracterizacion de puntos de emision al aire,
ubicacién y cantidad de puntos de descarga al aire. Descripcién y planos de
ductos, chimeneas y fuentes dispersas, e indicacion de sus materiales, medidas
y caracteristicas.

- Informacion técnica sobre produccion prevista o actual.

- Disefio de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o
proyectados (dentro y/o al final del proceso), su ubicacion e informe de ingeniera.

b) Calidad de aire: Para el Area de Influencia Directa, se deben identificar y evaluar las
fuentes de contaminacioén por ruido y niveles previsibles para el proyecto, de acuerdo con los
tipos de equipos y maquinaria a utilizarse en los procesos de construccion y operacion del
proyecto y demas actividades generadoras de ruido. Se debera realizar un monitoreo de los
niveles de presion sonora en zonas aledafias al proyecto, que se hayan identificado como las
mas sensibles (asentamientos humanos principalmente). Los niveles de ruido se deben
determinar mediante niveles de sonido continuos equivalentes, en un tiempo minimo en cada
punto, de acuerdo con la reglamentacién ambiental vigente, tomando registros en horarios
diurnos y nocturnos. El nimero de puntos de muestreo debe ser significativo para cubrir las
zonas posiblemente afectadas y con medidores continuo. Se deben tener en cuenta los
niveles de ruido maximos, minimos y valores pico.

Este estudio ser realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Determinar los niveles de ruido de fondo, (los niveles de sonido continuo
equivalentes existentes antes de la fase de construccion y operacion del
proyecto).

- ldentificar los posibles receptores afectados por ruido durante la construccion del
proyecto.

- ldentificar las fuentes de ruido ajenas al proyecto y las que tendr& el proyecto.

- Realizar proyecciones de niveles totales de ruido, con las fuentes existentes y con
las que se tendran durante la construccion del proyecto.
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Evaluar las &reas que puedan verse afectadas por factores de ruido, con el fin de
evaluar posibles efectos sinérgicos (con y sin proyecto) del ruido con la
construccion y operacion del mismo. Se presentardn en planos a escala
adecuada, las curvas de igual presion sonora (is6fonas) en la zona de influencia
del proyecto. Estos niveles, se compararan con las normas vigentes, de acuerdo
con los usos del suelo.

c) Geologiay suelos:

Para el All, deben contemplarse los siguientes aspectos:

Se estableceran las unidades geoldgicas regionales, asi como las estructuras
principales (fallas, lineamientos, pliegues).

Se describira la relacion del proyecto con las unidades geoldgicas regionales.

Se identificaran las amenazas geoldgicas naturales de la region de estudio, como
remocién en masa y sismica.

Se presentaran los diferentes mapas en escala adecuada.

Para el AID se presentara la siguiente informacion:

El estudio debera orientarse a establecer las condiciones geoldgicas del area
donde se pretenda construir la planta de tratamiento y de la via de acceso que
permitan caracterizar el comportamiento del terreno durante la ejecucion del
proyecto.

Se debe realizar la zonificacion geoldgica de acuerdo con la estabilidad y
propiedades geomecanicas de los materiales, e incluir informaciéon sobre la
estratificacion (en el caso de rocas sedimentarias) o foliacion (en el caso de rocas
metamorficas) de los taludes, el nivel de fracturamiento, los procesos
morfodindmicos actuantes (naturales o antrépicos), relacionados con la remocion
en masa y erosion que puedan ser acelerados durante la construccion u operacion
del proyecto.

Es importante que el andlisis incluya la identificacién de sitios que permitan el
monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen posibilidad de riesgos.

La identificacion de las fuentes de material de préstamo disponibles para la
construccién del proyecto, priorizando la opcién de compra a terceros que cuenten
con permiso minero y ambiental para su explotacion.

La cartografia teméatica se presentara a nivel de detalle y a escala adecuada.

d) Geomorfologia:

El andlisis de la morfologia del area en que se desarrollara el proyecto debe orientarse a la
deteccién de los contrastes de relieve, de manera que puedan delimitarse las franjas o zonas
de menor contraste, con el objeto de disminuir o evitar excesivos e innecesarios movimientos
de tierras o terraplenes. Esta se analizara para el AID y debera contener los siguientes
aspectos:

Se presentara una clasificacion geomorfolégica que contemple la litologia
superficial, unidades de paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos
dominantes.
Se debe adelantar el analisis de las condiciones geomorfolégicas del sitio y su area
de influencia que incluya:

o Morfogénesis (Analisis del origen de las diferentes unidades de paisaje)
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o Morfografia (Andlisis de las formas de las laderas)

o Morfodinamica (Analisis de los procesos de tipo denudativo) -
Morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que
imperan sobre el relieve).

Se debe presentar el mapa con la zonificacion de las unidades geomorfologicas, haciendo
énfasis en la morfogénesis y la morfodinamica del &rea de estudio a una escala adecuada,
sobre la base de fotointerpretacién y control de campo.

e) Geotecnia: Dada sus caracteristicas, se analizard desde una perspectiva global y no
discrimina entre AID y All. Se realizara la zonificacion y cartografia geotécnica, con base en
la informacion geoldgica, edafolégica, geomorfolégica, hidrogeoldgica, hidrologica,
climatologica y de amenaza sismica. La geotecnia igualmente debe incluir aspectos tales
COMO procesos erosivos y movimientos de remocion en masa, unidos con las caracteristicas
geométricas del proyecto (taludes, obras hidraulicas, sitios de disposicién y zonas de
préstamo, entre otros) y sus diferentes sectores y etapas de construccion.

f)  Suelos:
Para el All, debe contemplarse:

- Mediante la reclasificacion del mapa de unidades de suelo se debe definir la
aptitud de uso.

- Mediante el cruce con el mapa de uso actual del suelo, deberan establecerse los
conflictos de uso del suelo, y su relacién con el proyecto.

Para el AID: Realizar la clasificacion y cartografia edafologica de los suelos. Con base en la
interpretacion de sensores remotos recientes a la escala indicada y mediante comparacion
en campo, se deberé establecer y cartografiar el uso actual y potencial del suelo.

Con base en la clasificacion y distribucién de los suelos del area, y otra informacion tematica
recogida en el estudio (pendientes, material parental, etc.), se debera establecer el uso
potencial de los suelos con miras a determinar el uso mas adecuado del mismo en términos
de desarrollo sostenible. De esta forma, se obtendran herramientas para prevenir y/o
controlar procesos de deterioro y planear adecuadamente las obras y acciones de manejo
ambiental de la actividad, previniendo la generaciébn de impactos acumulativos o la
potenciacién de nuevos impactos por inadecuado uso de la tierra. Se presentara la
clasificacién agrologica y el uso actual y potencial de los suelos con identificacion de la
compatibilidad de usos, incluyendo los correspondientes mapas de estos dos aspectos. En
las areas susceptibles de intervencion por el proyecto se debe determinar a nivel detallado
las caracteristicas fisicoquimicas y bioldgicas de los suelos. Asi mismo, se estableceran los
posibles conflictos de uso del mismo y sus posibles interacciones con los propdsitos de uso
del proyecto. La caracterizacion edafica de los suelos sera el referente para la restauracion
de las &reas intervenidas por el proyecto.

La informacion se presentard en cuadros y mapas a escalas que permitan apreciar de forma
sectorizada estas caracteristicas, y sea posible relacionar las actividades del proyecto con
los cambios en el uso del suelo.

g) Hidrologia:
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Para el All:

Se deben ubicar cuerpos de agua: rios, quebradas, humedales y ciénagas, entre
otros, estableciendo la dindmica fluvial y los patrones de drenaje. Para esto se
podran utilizar fotografias aéreas, satelitales o planos.

Principales fuentes de abastecimiento hidrico y usos por parte de los habitantes a
nivel regional

Inventario de las principales fuentes contaminantes a nivel regional, identificando
el generador y tipo de vertimiento.

Régimen hidroldgico y de caudales caracteristicos de las principales corrientes.

Para el AID:

Tipo y distribucion de las redes de drenaje y escorrentia
Linea de base, con descripcidn y localizacion de la red hidrogréfica de la fuente
o fuentes intervenidas o que pueden ser afectadas por el proyecto, incluidos los
sistemas lentitos y I6ticos (de caracter temporal y permanente), estableciendo la
dinamica fluvial y los patrones de drenaje de las corrientes afectables por el
proyecto e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural, localizando
los sitios de captacion, conduccion, recepcién de cuerpos de agua por vertimiento
de residuos, etc.
Para los cuerpos de agua propensos a recibir vertimientos procedentes del
proyecto, se deberd, como linea base, describir las actividades y tipo de
vertimientos (liquidos, sélidos y gaseosos) que afecten la calidad del agua, tales
como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso agricola, pecuario,
minero e industrial.
Se deberan presentar como minimo los siguientes mapas a escala adecuada:

o Red de drenaje.

o Localizacién de las estaciones hidrométricas.

o Localizacibn de los sitios proyectados para la construccion de

infraestructura asociada al proyecto, vertimientos, obras de captacion, etc.

h) Calidad de Agua: Para las fuentes superficiales susceptibles de intervencion
(captaciones, vertimientos, ocupacion de cauces, etc.) y localizadas en el AID del proyecto,
el estudio debe contemplar los siguientes aspectos:

Inventario de fuentes contaminantes de la region y sistemas de tratamiento
(diferentes a las del proyecto).

Caracterizacion fisicoquimica, bacteriol6gica e hidrobiol6gica, para las diferentes
situaciones climaticas. Los sitios de muestreo deben georreferenciarse, ubicarse
en un plano e indicar la época climatica en que se realizaron los muestreos.

Se deben indicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos, asi
como los indicadores y parametros, justificando su representatividad en cuanto a
cobertura espacial y temporal.

Caudales y Volumenes estimados de aguas residuales procedentes del proyecto,
diferenciando domésticas e industriales.

Tipo y localizacion de sectores de disposicion.

Caracterizacion tipica de las aguas residuales que generara el proyecto,
alternativas de tratamiento y disposicion (andlisis y justificacion).

Revisién y validacion de las modelaciones de calidad de agua que seran
desarrolladas por otros estudios para el proyecto. En el caso de que a partir del
resultado de esta revision se encontrasen mejoras que se deban realizar en estas
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modelaciones, como parte de este EIAS se realizaran las actividades
correspondientes para gestionar y desarrollar estas mejoras.

Dentro del inventario de puntos de agua (accesos haturales (manantiales) o artificiales
(pozos) a las aguas subterrdneas), se determinara la calidad del recurso, realizando
muestreos selectivos para las unidades geoldgicas afectables.

Para los cuerpos de probable afectacion por el proyecto se debera presentar el aforo y la
caracterizacion fisicoquimica y bacteriolégica de las fuentes de agua, tanto de tipo léntico
como l6tico, que puedan verse directa o indirectamente afectadas por el desarrollo de la
actividad en sus diferentes etapas o en el caso de una contingencia. Se incluirdn ademas
del caudal, todos los pardmetros fisicos, quimicos y bacteriol6gicos, incluidos los
hidrocarburos totales, considerados en las normas ambientales y sanitarias vigentes. Los
sitios de muestreo deben georreferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época
climatica en que se realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y/o estaciones deben
mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de ir evaluando el comportamiento
del ecosistema hidrico.

Los analisis de calidad de agua deben realizarse para la época climética en que se elabore
el estudio y seran complementados durante la ejecucion del proyecto para otras situaciones
climaticas.

- Sedebenindicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos, asi como
los indicadores y parametros, justificando su representatividad en cuanto a
cobertura espacial y temporal.

- Realizar la caracterizacion fisicoquimica y bacteriol6gica de las fuentes de agua que
se encuentren dentro del area de influencia del proyecto, evaluando los siguientes
parametros basicos:

Caracteristicas fisicas
o Temperatura
o Solidos Suspendidos, Disueltos y Totales (SS, SD, ST)
o conductividad eléctrica
o turbidez
Caracteristicas quimicas
o Oxigeno Disuelto (OD)
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)
Demanda Biol6gica de Oxigeno (DBO)
Carbono organico
lones mas representativos (bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4),
calcio, magnesio y sodio
Alcalinidad
o dureza

O
O
O
O

o

Si fuera necesario realizar observaciones mas detalladas o se hubiera producido algin
grado de contaminacion:

Nitrégeno total (NKT)
Nitritos (NO3)
Nitratos (NOs)
Amonio (NHa)

O O O O
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Faésforo total (Pt)

Ortofosfatos

Hierro

Coliformes totales y fecales
Fenoles y derivados del petréleo
Detergentes y pesticidas

Trazas de metales pesados

O O O O O O O

NOTA: Se debera realizar un inventario de todas las sustancias quimicas utilizadas por el
proyecto en sus diferentes fases, discriminadas por tipo y la cantidad utilizada al mes y
cotejarlas con las listas internacionales de sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta lo
anterior, se realizaran los andlisis de agua respectivos para determinar el estado inicial
aguas arriba y aguas abajo del proyecto.

i) Cantidad de Agua: Se debera determinar los caudales de las fuentes intervenidas
directamente por el proyecto (captaciones, vertimientos, ocupacioén de cauces, etc.), se
deberéan considerar los siguientes parametros:

- Distribucién temporal de los caudales medios mensuales.

- Caudal medio anual multianual.

- Curva de duracion de caudales medios diarios.

- Andlisis de frecuencias de los caudales maximos y minimos para diferentes
periodos de frecuencia.

j) Uso de Agua: Este componente, dada sus caracteristicas, se analiza desde una
perspectiva global y no discrimina entre AID y All, y en tal sentido se debera:

- Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua (tanto
actuales como potenciales), de la fuente o fuentes intervenidas por el proyecto,
con concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros los siguientes usos y su
cuantificacion:

Doméstico
Industrial
Irrigacion
Ecolégico

O O O O

- Determinar por medio de un balance hidrico, los posibles conflictos actuales o
potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. Se debe tener en cuenta el
andlisis de frecuencias de caudales minimos para diferentes periodos de retorno.

. Medio Biologico/Ecolégico: Parala AID y All del proyecto, se tiene que incluir una
descripcion de los ecosistemas naturales, de las areas designadas como protegidas o en
proceso de declaracion (si es que hubiera), asi como de las areas de conservacion, y su
faunalflora asociada. La linea base del medio biolégico/ecol6gico debera de incluir la
verificacion del estado de la formulacién y/o desarrollo de los planes de manejo de las areas
naturales protegidas y de las areas de conservacion.

Para el All se analizaran los siguientes aspectos:
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- ldentificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales.

- Identificacion, sectorizacion y descripcion de los diferentes tipos de cobertura vegetal
existente.

- ldentificacion de especies endémicas, protegidas amenazadas o en peligro de
extincion

- Presentar un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de sensores remotos
y control de campo, en caso de requerirse. Las unidades cartografiadas se deben
describir, teniendo en cuenta su localizacion, distribucion e importancia ecolégica y
social.

Para el AID se analizaran los siguientes aspectos:

- Linea de base: Para las diferentes unidades se caracterizara, entre otras las
siguientes variables:
o Descripcion floristica: Con identificacion de endemismos, especies en via de
extincién, importancia econémica y cultural.
o Descripcién fisiondmica, perfil y estructura de estratos (arbéreo; arbustivo:
herbaceo; epigeo; entre otros).
o Densidad
o Diversidad floristica:
= [ndices de calificacién e importancia ecoldgica.
= Endemismos, especies en via de extincion.
= Estimativos de volumen de biomasa.
= Importancia econémica y cultural de algunas especies, identificacion de
areas que por sus caracteristicas ecolégicas deben conservarse en su
estado actual, determinando espacialmente las areas de restriccion y
conservacion.

El estudio indicar4 las tendencias de poblamiento o dispersion de las especies de
importancia bioldgica, para poder identificar las areas a conservar o recuperar. Para el
proyecto se deberé realizar un muestreo detallado de la vegetacion en cada una de las
formaciones vegetales identificadas, con el objetivo de determinar biodiversidad, cobertura
y abundancia. Se indicaran las especies endémicas, en via de extincién y aqguellas con valor
ecolégico, cultural y comercial. El analisis se complementara con la presentacion de mapas
y material fotografico segin sea necesario.

El detalle de la informacién requerida para la integracion del apartado donde se describe el
medio biolégico/ecolégico en el EIAS, se presenta a continuacion:

- Fauna: Se tendra que incluir un inventario de la fauna (mamiferos, aves, reptiles,
anfibios y fauna acuética) dentro de los limites del proyecto y su zona de influencia.
Debera ser presentada la informacion sobre el estatus de las especies residentes en
la zona (es decir, si son endémicas, migratorias, exdéticas, especies clave, protegidas,
amenazadas o en peligro de extincion) y las caracteristicas de su ciclo vital (épocas
de apareamiento y crianza, patrones migratorios, etc.). Se deben de incluir mapas
para las diferentes especies identificadas con el fin de identificar: zonas de
reproduccion, zonas de anidacion y crianza; corredores migratorios (si procede). La
determinacion del estado de amenaza o en peligro de extincion de una especie se
hara segun el listado de especies amenazadas o en peligro de y segun la lista roja
de Unién Internacional de Conservacion de la Naturaleza (UICN).
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Flora: En el caso de la flora se tendra que elaborar un inventario en donde se
determinen y cuantifiquen las especies de vegetacion (arboles y arbustos) existentes
en el area de afectacion directa. Al mismo tiempo se debera hacer una estimacion de
la abundancia de especies de flora en las zonas de influencias indirectas,
considerando en ambos casos: el nombre (comudn y cientifico), el Didmetro a la Altura
de Pecho (DAP), el nUmero por especie y la altura de los arboles. Se pondra especial
atencion a la presencia de especies amenazadas o en peligro de extincion,
determinadas a partir del listado de especies amenazadas o en peligro de extincion y
segun la lista roja de UICN.

Inventario de flora y compensacion: De acuerdo a la informacion existente, se debera
revisar, actualizar, complementar y presentar, en planos, el inventario de las especies
arboreas existentes, indicando el area de especies arbéreas a ser afectadas por el
proyecto, asi como sefialar el costo de su compensacion.

Para la compensacion se tendra que utilizar la legislacién nacional disponible para el
andlisis, célculo y cumplimiento de compensacién ambiental. Para lo anterior, deben
ser presentadas dos alternativas de compensacién equivalente desde el punto de
vista ecosistémico.

Ecosistema: Los ecosistemas presentes en la zona del proyecto deben ser
identificados considerando sus principales tendencias en estructura y funciones.
Ademas, se requiere una descripcién de la biodiversidad, del habitat (modificado,
natural, critico y areas legalmente protegidas). Se requiere una descripcion detallada
si hubiera en la zona alguna area natural protegida (ANP) e incluir los criterios por los
cuales se considera un sitio como ANP y las actividades que se podrian desarrollar o
no en la zona al ser declarada ANP. También se debera realizar la clasificacion de
zonas de vida segun Holdridge.

Uso de tierra, agua y recursos naturales: Incluir una descripcién de la produccion
primaria (cultivo de plantas, productos agroforestales, o la cria de animales,
considerando la agricultura anual y perenne, la ganaderia, la acuicultura, la
silvicultura, etc. Para el caso de los suministros claves, se debe de considerar
especialmente el gua en lo relacionado con: la fuente, la intensidad de uso, nimero
de usuarios y cualquier costumbre existente en la comunidad sobre la administracion
del recurso); y de la recoleccion de recursos naturales vivos para fines de subsistencia
y/o venta (como: la caza o pesca y otros tipos de organismos acuaticos y terrestres,
la madera, las actividades productivas que incluyen la extraccién de estos recursos
de ecosistemas, los habitats naturales y modificados).

Servicios de los ecosistemas: El apartado de la descripcion del medio biolégico debe
de abordar las relaciones entre los aspectos biofisicos y socioeconémicos, con el fin
de identificar los servicios ecosistémicos que son importantes para las comunidades
locales y que podrian resultar impactados por el proyecto. Para esto se tendra que
incluir una matriz de servicios ecosistémicos, e indicar su valor para la comunidad.
Con la informacion obtenida es necesario determinar si existe un servicio de
ecosistema clave y el grado de potencial afectacion por el proyecto, sobre la base de
su clasificacion en: a) servicios de provision, es decir, los productos que las personas
obtienen de los ecosistemas y que pueden incluir alimentos, agua dulce, maderas,
fibras y plantas medicinales; b) servicios de regulacion, esto es, los beneficios que las
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personas obtienen con la regulacién de los procesos de los ecosistemas y que pueden
incluir la purificacion del agua de superficie, el almacenamiento y secuestro del
carbono, la regulacién del clima y la proteccion contra amenazas naturales; c)
servicios culturales, es decir, los beneficios ho materiales que las personas obtienen
de los ecosistemas, que pueden incluir &reas naturales que son lugares sagrados y
areas de importancia para la recreacion y el disfrute estético, y d) servicios de apoyo,
es decir, los procesos naturales que mantienen a los otros servicios y que pueden
incluir la formacién del suelo, el ciclo de los nutrientes y la produccién primaria. La
matriz de servicios ecosistémicos también debe ser suplementada por descripciones
mas extensivas de servicios ecosistémicos clave.

- Areas de conservacion y de importancia ambiental: Para este punto es necesario
identificar, en el &rea de estudio o cercana a ella, las &reas protegidas o en proceso
de declaratoria, zonas de amortiguamiento o corredores biolégicos.

- Recursos Estéticos y Visuales: Incluir informacion de linea de base sobre vistas y
paisajes que pudieran verse afectados por el proyecto propuesto. Las vistas y paisajes
incluyen, de manera no limitativa, montafias, rios y quebradas, lineas de horizontes
incluyendo amaneceres y puestas de sol, y estructuras culturales, arqueolbgicas e
historicas. Las descripciones narrativas de los activos visuales son también Utiles ya
gue la importancia especifica de un paisaje podria no ser evidente para espectadores
no locales. Ademas, en esta sub-seccion se debe presentar informacién sobre la
visibilidad existente en la zona del proyecto.

o Medio Socioecondémico/Cultural: Incluye el uso del suelo en el area del proyecto y
los sitios aledafios (actividad de colindancia), su representacidon en croquis o plano, y la
determinacion de la interaccion con el desarrollo del proyecto. Lo anterior debera ser
conforme a la informacion que proporcione INAPA y a la informacién recolectada por el
Consultor. EI medio socioecondmico/cultural debera de incluir, lo siguiente:

a) Division territorial: Incluir division politico-administrativa, servicios publicos, red de
comunicacion, planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal. Asi mismo
se debe de analizar la compatibilidad del trazado de la linea de transmisiéon y otros
componentes del proyecto, con los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo
municipal.

b) Condiciones socioecondémicas: Se describira la densidad de poblacion, distribucion
urbana y rural, composicién por edad y sexo, migracion de la poblacion, nivel de
escolaridad, poblacién econdbmicamente activa, informacion sobre cualificaciones de la
gente local para incorporarse como empleado en las obras y cualquier otra informacion
de interés.

Dentro de esta informacién se debe incluir datos descriptivos y cuantitativos de la zona
circundante al sitio del proyecto sobre poblaciéon, como: composicion étnica, religiones e
idiomas; sobre actividades econémicas, incluyendo actividades industriales y comerciales,
empleadores, empleo, ingresos y la distribucién del ingreso, la base de impuestos,
competencias, bienes y servicios disponibles en las comunidades, tasas de delincuencia,
tasas de alfabetizaciébn y organizaciones comunales. Todas estas caracteristicas de la
poblacion deben ser desagregadas por sexo. También se debera incluir: las tendencias
socioecondmicas, el crecimiento urbano proyectado y los movimientos poblacionales que
puedan cambiar significativamente las condiciones de las areas de influencia directa e
indirecta del proyecto, fenébmenos importantes en la vida de la gente como la influencia y el
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efecto de violencia, extorsion y otras practicas delincuenciales comunes en el area, si es el
caso.

c) Estado de Tenencia de la tierra: Se describira el estado actual de la tenencia de la tierra
con sus respectivos planos

d) Caracteristicas culturales de la poblacién: Analizar el sistema cultural (valores y normas
colectivas, las dinamicas de género y los roles que ocupan las mujeres y los hombres,
las creencias, los signos culturales, los intereses tradicionales de la poblacion y las
expectativas respecto al proyecto) y el patrimonio histérico.

e) Percepcion de recursos existentes: Se deberd realizar entrevistas a la poblacién que
habita dentro del area de estudio para saber qué piensan sobre el estado actual de sus
recursos (agua, aire, flora, fauna, ecosistema, paisaje, patrimonio cultural). El disefio de
las entrevistas debe garantizar que las mujeres participen efectivamente en el proceso.
La informacion recolectada debera ser desagregada por sexo.

f) Percepcion del proyecto: Con base en el Plan de Participacién de Partes Interesadas
(PPPI) elaborado por INAPA durante la preparacién del proyecto, se realizaran las
consultas necesarias con las partes interesadas y se incluira las conclusiones de cudl es
la percepcion social del proyecto (en especial del subcomponente 2.2 sobre la
construccién de plantas de tratamiento y mejoras de saneamiento), en cuanto a lo que
espera 'y cOmo piensa la poblacion que el proyecto puede mejorar su calidad de vida. El
disefio de las consultas garantizard que las mujeres participen efectivamente en el
proceso.

6.2.3.11 Identificacién, valoracion, y prediccion de los impactos ambientales y sociales

Teniendo como base la descripcion de las etapas y actividades del proyecto, y de los
elementos ambientales sensibles, se debe de elaborar una matriz de identificacion, como
paso inicial para la valoracién de los impactos ambientales generados por el proyecto.

Una vez realizada la identificacion, se debera hacer una descripcion especifica de cada una
de ellas y establecer si constituye un impacto, ya sea positivo 0 negativo, e identificar los
impactos (directos e indirectos) que puedan ocurrir debido a eventos extraordinarios,
estableciendo la priorizacion de los mismos.

Para la evaluacién de los impactos, se deberan elaborar modelaciones que permitan predecir
los impactos que el proyecto pueda ocasionar, partiendo de los datos de linea base.

Para la evaluacion de los impactos, se deberan elaborar modelaciones que permitan predecir
los impactos que el proyecto pueda ocasionar, partiendo de los datos de linea base. Las
predicciones de impactos deben estar alineados a los requerimientos que se han incluido en
el apartado “6.2.3.10 Descripcion, caracterizacion y cuantificacion del medio ambiente y
social actual del sitio y area de influencia del proyecto (linea base)”. A continuacion, se
mencionan algunas:

- Modelo de prediccion de dispersion y el andlisis de las emisiones atmosféricas (dioxido
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de nitrdgeno (NO2), metano (CH.), clorofluorocarbonos (CFCs) y diéxido de carbono
(COy).
- Modelo de prediccion de concentraciones y dispersion de Material Particulado (PM2.5,
PM10, PTS) en la etapa de construccién y operacion
- Prediccion de Niveles de ruido en las etapas de construccion y operacion
- Prediccion de Niveles y dispersion de olores generados durante la etapa de operacion.
- Prediccion de cambios en el balance hidrico segun el uso de agua por el proyecto y
considerando variacion en los escenarios climaticos
- Prediccion de la caracterizacion de las aguas residuales que generara el proyecto
- Prediccion del uso futuro del suelo, y cambios inducidos por el desarrollo del proyecto
- Prediccion de la erosion relacionada con o causada por el proyecto
- Prediccion y andlisis de impactos sobre la biodiversidad
- Prediccion de impactos sobre servicios de ecosistema claves
- Prediccion de impactos sobre recursos culturales
- Prediccion del crecimiento de la poblaciéon causado directamente o indirectamente por el
proyecto, y sus efectos sobre la infraestructura social y recursos naturales (en particular
el agua)
- Beneficios y oportunidades ambientales y sociales brindados por el proyecto

Ademas, se debera realizar una serie de andlisis y evaluaciones especificas que se detallan
a continuacion.

e Evaluacién de impactos acumulativos: Considerar los impactos acumulativos
presentes y razonablemente previsibles del proyecto combinados con los impactos de otros
acontecimientos pasados, en particular los generados por la etapa de perforaciéon exploratoria
del proyecto (pozos e infraestructura existente), asi como con los impactos de actividades no
planificadas pero predecibles, que son posibles por la ejecucién al proyecto y que podrian
ocurrir mas tarde o en una ubicacion diferente.

e Evaluacién de pasivos ambientales: El objeto de esta evaluacién es necesario para
entender las actividades que fueron desarrolladas en el pasado para asi identificar posibles
fuentes de contaminacién que puedan ser adn relevantes (estar presentes actualmente) y
gue necesiten de acciones correctivas y/o de remediacion. Esta evaluacion se la aplicara a
los lugares donde sea necesario en ambas plantas a construirse. Esta evaluacién requerira
gue se desarrolle un inventario de los pasivos ambientales identificados, con su respectivo
andlisis y cuantificacion de riesgo e impacto. Se deberan incluir adicionalmente a los
problemas de contaminacion, problemas de erosién, azolvamiento de rios y sistemas de
drenaje, laderas inestables y otras similares. También se encuadran como Pasivos
Ambientales todas las situaciones de no-conformidad con la legislacion ambiental, pudiendo
incluir falta de vegetacion marginal en cursos de agua, emision de ruido fuera del patrén legal,
descarte de efluentes fuera del patron, incineracion de residuos sélidos, instalacion de
campamentos aledafios a cuerpos de agua superficial, etc. En muchos casos
(particularmente en el caso de concesionarias de infraestructura), los pasivos pueden resultar
de acciones de terceros (poblacion adyacente). Todos los pasivos ambientales que se hayan
identificado deberan ser abordados apropiadamente en el plan de gestion ambiental y social
del presente estudio.

e Anadlisis social y de conflictos: El objetivo es evaluar el grado en el cual el proyecto
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podria: exacerbar las tensiones y la desigualdad existentes en la sociedad (tanto dentro de
las comunidades afectadas por el proyecto como entre los integrantes de estas comunidades
y otras, incluyendo un enfoque de género); con relacion al acceso al agua, con especial
énfasis a los servicios de saneamiento. También se busca saber si el proyecto podria tener
un efecto negativo sobre la estabilidad y la seguridad humana; y verse afectado de manera
negativa por las tensiones, los conflictos y la inestabilidad existentes.

e Evaluacidon de Riesgos Laborales: A partir de la informacién del proyecto y de sus
actividades y subactividades se deberan identificar los posibles riesgos laborales a los cuales
estardn expuestos los trabajadores, y se deberan proponer medidas para garantizar la
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores durante todas las etapas del proyecto
(tomar como base el EAS 2 del Banco Mundial, sin limitarse a ello).

En las Tabla 2 y Tabla 3 se presentan algunos de los posibles impactos a evaluar, sin limitarse
a ellos. Estos impactos deberan describirse y a partir de estos se estableceran las medidas a
desarrollar en el Plan de Gestion Ambiental y Social.

Tabla 2. Impactos ambientales y sociales potenciales para la etapa de construccion del proyecto

Componentes
ambientales

Factores

Impacto ambiental identificado y priorizado

FisICO - QUIMICO

Uso del Suelo

Cambio en el uso de suelo

Suelo Organico

Pérdida del suelo organico

Drenajes

Modificacién del drenaje superficial natural

Permeabilidad del Suelo

Impermeabilizacion del suelo

Geomorfologia

Generacion de procesos erosivos

Calidad del Suelo

Contaminacién del suelo por uso de pesticidas para
control

invasivo de malezas y plagas en cualquier area del
proyecto.

Contaminacién de suelo debido a derrames
accidentales de grasas y aceites provenientes de
vehiculos y maquinarias.

Cantidad de agua

Consumo de agua

Calidad del agua

Contaminacién hidrica (superficial y subterranea)

Calidad del aire (Polvo)

Incremento en los niveles de polvo

Calidad del aire (Ruido)

Incremento en los niveles de ruido

Calidad del L, .
. Contaminacion del aire
aire (Gases y
Calor)
Clima No se identifican impactos

Cubierta vegetal

Eliminacion de flora

Microclima

Modificacién del microclima
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BIOLOGICO -
ECOLOGICO

Especies silvestres

Perturbacién, migracién, Fraccionamiento de Habitats
de
la fauna silvestre

Habitats

Fragmentacion del habitat

SOCIAL — CULTURAL

Problemas sociales
relacionados al acceso al
agua y sistemas de
saneamiento

La falta de acceso al agua ha sido la causa de huelgas
y disturbios en todo el pais. El riesgo de descontento
social existe bajo este proyecto si las medidas para
mejorar el acceso al agua, el acceso a los sistemas
de saneamiento, la facturacién y la recaudacion de
tarifas por el suministro y uso del agua no se
implementan de manera favorable a los pobres y se
comunican de manera efectiva a los interesados
clave.

El riesgo potencial de disturbios sociales también es
posible debido al aumento de los costos generales
para las empresas que deberan pagar por el acceso
al agua y potencialmente podrian afectar su
generacion de ingresos. Identificar si, como resultado
de que las empresas necesitan pagar por el uso del
agua, estas empresas deberan aumentar sus precios
a los clientes que causen desacuerdos entre la
poblacién, o si esto pudiera tener cualquier otro
impacto negativo para la poblacion vulnerable.
Basado en el resultado de las evaluaciones, el
Proyecto implementara un sistema para monitorear
los impactos a corto y mediano plazo de este
componente y ayudara a las empresas con la
transicion a través de medidas para ayudar con la|
racionalizacion del uso del agua, el acceso a las
tarifas sociales cuando sea apropiado

Tréfico local

Aumento de trafico vehicular

Adquisicién de tierras y
reasentamientos
involuntarios

Las obras civiles pueden requerir un desplazamiento
fisico o econémico que conduzca a la pérdida de
fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia,
particularmente en vecindarios, empresas y escuelas
de alta densidad. Las comunidades involucradas
probablemente seradn vulnerables en el sentido de
seguridad de tenencia débil y titulos legales. Las
ubicaciones de los subproyectos son actualmente
desconocidas. La naturaleza y el nivel de la tierra y los
impactos relacionados con el reasentamiento se
determinaran una vez que se finalicen los sitios|
especificos del subproyecto y se completen los disefios|
de ingenieria.

Discriminacion y exclusion
de grupos vulnerables

Existen riesgos de exclusion social especialmente para
las partes interesadas vulnerables, incluido el riesgo de
que las mujeres o los jovenes locales no se beneficien
plenamente de las oportunidades de trabajo
disponibles creadas por el proyecto, y los trabajadores|
diurnos / rotativos, especialmente los trabajadores
migrantes haitianos, que existen en grandes cantidades
en todo el pais. pais, puede no tener pleno acceso a un
contrato, condiciones de trabajo adecuadas, medidas
de salud y seguridad en las areas de trabajo, si no
existen medidas especificas.

Patrimonio Cultural

Afectacion al Patrimonio Cultural (incluyendo

hallazgos fortuitos durante excavaciones)
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Calidad de vida

Cambio en los habitos de vida

Violencia de Género

Explotacién o abusos sexuales, acoso sexual en el
lugar de
trabajo y desigualdad en los puestos de trabajo

Valor intrinseco del paisaje

Modificacion del paisaje

ECONOMICO -

Economia Local

Demanda de bienes y servicios locales

Tabla 3. Impactos ambientales y sociales sociales potenciales para la etapa de funcionamiento del proyecto

Componentes
ambientales

Factores

Impacto ambiental identificado y priorizado

FiSICO - QUIMICO

Calidad del Suelo

Contaminacién del suelo por uso de pesticidas para
control invasivo de malezas y plagas en cualquier
area del
Proyecto

Contaminacion del suelo por uso de quimicos y
substancias peligrosas

Cantidad de agua

Consumo de agua

Calidad del agua

Contaminacién hidrica (superficial y subterranea)

Calidad del aire (Polvo)

Incremento en los niveles de polvo

Calidad del aire (Ruido)

Incremento en los niveles de ruido

Calidad del aire

Contaminacioén del aire

(Gases y Calor)
Clima Reduccion de gases de efecto invernadero
. Microclim Modificacién del microclim
BIOLOGICO - croclima od cac.ci de. c gc a . .
ECOLOGICO Perturbacion, migracién, Fraccionamiento de

SOCIAL - CULTURAL

Especies silvestres

Habitats de la fauna silvestre

Calidad de vida

Cambio en los habitos de vida

Valor intrinseco del paisaje

Modificacion del paisaje

ECONOMICO -
OPERACIONAL

Economia Local

Demanda de bienes y servicios locales

Economia Nacional

Contribucion al aumento de oferta energética

Empleo

Generacion de empleo temporal

Impuestos

Incremento en la recaudacion de impuestos
municipales

6.1.1.1 Plan de Gestién Ambiental y Social
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El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento que detalla las acciones
necesarias para implementar las medidas ambientales que se ejecutaran durante la
ejecucion y la operacion de un proyecto, para prevenir, atenuar, mitigar o compensar
(jerarquia de mitigacién a utilizar) los impactos ambientales y sociales adversos.

Especificamente, en el PGAS se debera:

a) Identificar y resumir todos los impactos ambientales y sociales positivos y adversos
previstos (incluso aquellos gque involucran reasentamiento involuntario o afectaciones a
poblaciones vulnerables); describir con detalles técnicos cada medida de mitigacion
incluyendo el tipo de impacto con el cual se relaciona y las condiciones bajo las cuales se
requiere (por ejemplo, en forma continua o en caso de contingencias), junto con los disefos,
las descripciones de los equipos y los procedimientos operativos, segun corresponda.

b) Calcular los posibles impactos ambientales y sociales de estas medidas. Y proponer
su respectiva mitigacion.

C) Tomar en cuenta otros planes de mitigacion requeridos para el proyecto (por ejemplo,
para el reasentamiento involuntario, los pueblos indigenas, el patrimonio cultural y
procedimiento de hallazgos fortuitos), con los cuales debe corresponderse.

d) Describir cualitativa y cuantitativamente las medidas ambientales propuestas para la
prevencién, atenuacion, mitigacion y/o compensacién de los impactos ambientales y sociales
negativos significativos, conforme a cada una de las etapas del proyecto y la determinacién
de las inversiones necesarias para cada una de las actividades propuestas.

e) Presentar el consolidado de la implementacién de medidas segun la Tabla 4.

Tabla 4. Costos Medidas de implementacién del PGAS

Etapa de IActividad del |Descripcién |Medida de Descripcién [Ubicaciéon  [Responsable [Monto Momento  [Resultad

Ejecucion proyecto del Impacto  [Mitigacion de la medida |de la medidajde su calculado de|de ejecucion|o esperado,
lJAmbiental o de mitigacion |de ejecucion la medida de| indices de
social Propuesta  |mitigacion mitigacion monitoreo y
Generado, y ambiental lambiental o evaluacion
su magnitud, social aplicables
duracion, y
significancia

Preparacion del Prevencion

sitio IAtenuacién

ICompensacion

Construccion Prevencion

Atenuacion

ICompensacion

Funcionamiento

Cierre

Cronograma de implementacién y estimacién de costos:

Para los aspectos de mitigacién, monitoreo y desarrollo de capacidades, en el PGAS se
establecera un cronograma de implementacion para las medidas que deben llevarse a cabo
como parte del proyecto, que muestre sincronizacion y coordinacion con los planes generales
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de ejecucion del proyecto, estimaciones de los costos de capital y costos ordinarios; asi como
las fuentes de los fondos para la implementacion del PGAS. Estas cifras deberan estar
reflejadas también en los cuadros de costo total del proyecto.

El cronograma tiene como objetivo programar en el tiempo la ejecuciéon de cada una de las
actividades del proyecto y de las medidas ambientales determinadas, de acuerdo con las
etapas a desarrollar, en los periodos de tiempo planificados, ver ejemplo en Tabla 5.

Tabla 1. Ejemplo de Cronograma

Etapa de Medida de Tiempo de Ejecuciéon (meses, trimestre, semestres o afios, |Monto estimado de la

Ejecucion Mitigacion seql] Medida Ambiental
1 (2 |3 |4 |5 6 |7 |8 |9 10| 11 12

Construccion Prevencion

IAtenuacion

Compensacion

Funcionamiento [idem a las
(mantenimiento) |etapas

anteriores
Cierre: idem alas
a) de obras etapas
temporales, y, b) janteriores

del proyecto

Todas las medidas a ser implementadas deben desarrollarse en el documento, explicando
detalladamente cada una de ellas.

e Planes a Incluir: los planes que deberan incluir en esta seccién deberan ser al menos
los siguientes (entre otros, segln lo necesario tomando como base el andlisis de
impactos):

- Plan de manejo de la biodiversidad

- Plan de manejo de plaguicidas/pesticidas

- Plan de manejo de quimicos y substancias peligrosas

- Plan de manejo, conservacion y calidad del agua

- Plan para el manejo de escorrentias

- Plan de manejo de produccion de gases y malos olores

- Plan de manejo de residuos sélidos

- Plan de manejo de residuos liquidos y lodos

- Plan de seguridad y salud ocupacional

- Plan de manejo de desastres naturales

- Plan de compensacion y remediacion ambiental

- Plan de contingencias y emergencias

- Plan de monitoreo y supervision

- Plan de reasentamiento: como instrumento independiente del EIAS. Los planes de
reasentamiento deberan estar basados en el Marco de Reasentamiento elaborado

por INAPA durante la preparacion del proyecto. Los planes de reasentamiento
deberan incluir los requerimientos minimos descritos en el Marco, entre otros temas
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segun se estime necesario. Se debera incluir un capitulo o anexo en el ESIA que
resuma la informacion del plan de reasentamiento, incluyendo informacién como: a)
las familias que han sido reubicadas antes del proyecto (como un capitulo del informe
EIAS), (b) las que seran reubicadas debido a la ejecucion del proyecto, conforme a
los requisitos establecidos en el EAS 5 del Banco Mundial; ¢) Plan de restablecimiento
de los medios de subsistencia, entre otros temas que se estimen necesarios.

- Plan de gestion de patrimonio cultural (incluyendo procedimientos de hallazgos
fortuitos)

- Plan de manejo de contratistas

- Plan de accion sobre violencia de género

- Plan de participacion de partes interesadas. Se hard referencia al PPPI preparado
previamente por INAPA, y se incluira un reporte de las consultas que se realicen
relacionadas con el componente del proyecto, saneamiento y construccion de
plantas residuales.

. Programa de Monitoreo Ambiental y Social (PM0oAS): Identificar los objetivos y
especificar el tipo de seguimiento a realizar, con relacién a los impactos identificados en la
evaluacién ambiental y social, y las medidas ambientales y sociales descritas en el PGAS.
Especificamente, la seccién del PGAS referida al monitoreo comprende la descripcién
técnica de las medidas de seguimiento, la que debe incluir los pardmetros a medir, los
métodos a utilizar, sitios de muestreo, frecuencia de las mediciones, limites de deteccién
(cuando corresponda) y la definicion de los umbrales que marcaran la necesidad de tomar
medidas correctivas. También deben de incluirse procedimientos de seguimiento y
presentacion de informes que permitan garantizar la deteccion temprana de las condiciones
gue requieren medidas de mitigacién particulares y suministrar informacion sobre los
avances y los resultados de la mitigacion.

Este programa de monitoreo sera aplicado durante todas las etapas del proyecto y tendra
como objetivo garantizar la eficiencia de las medidas ambientales propuestas, permitiendo
mediante la evaluacion periddica, la adopcién de medidas correctivas a la implementacion
de las mismas. La frecuencia del monitoreo estard determinada por la naturaleza del
proyecto. Para establecer el programa de monitoreo se debera indicar lo siguiente:

- Etapa de implementacion: Indica la etapa del proyecto en que se controlara la medida
ambiental correspondiente.

- Medida de mitigacion: Nombre con el cual se identifica la medida ambiental,

- Parametros de control (indicador): Son los aspectos sujetos de medicién de la medida
o de su efecto que permiten establecer su efectividad;

- Lugar de Monitoreo: Corresponde al sitio fisico donde se tomaran muestras o se
efectuaran mediciones;

- Frecuencia del monitoreo: Indica cada cuanto tiempo se efectuara el control;

- Método a utilizar: Es el proceso para realizar la medicién, o el nombre reconocido
cientificamente;

- Responsable del monitoreo: El técnico o laboratorio acreditado para realizar la
medicion;

- Frecuencia de Reportes para Banco Mundial: Se deberd establecer la forma de
implementacion y frecuencia de los reportes de progreso de las medidas que se
entregaran al Banco Mundial,
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- Interpretacion de los resultados: Se identificaran los criterios a ser aplicados para
analizar y comparar el resultado esperado de la mediciébn con los estandares
aceptados;

- Retroalimentacion: Es la decision a tomar en caso los resultados no son los
perseguidos (medidas correctivas en caso de no obtener los resultados esperados);
y

- Referencia a pagina del texto de la descripcién del impacto

Dicha informacién se presentara para cada etapa resumida en una tabla segun el siguiente
formato mostrado en la Tabla 2:

Tabla 2. Programa de Monitoreo Ambiental y Social (PMoAS)

Etapa de
Ejecucion

Medida de
Mitigacion

Parametro
de control
(indicador)

Lugar o
punto de
monitoreo

Frecuencia
de
medicién

Método a
utilizar

Responsable
de medicién

Interpretacion
del resultado

Retroalimentacion

Referencia
(descripcién
del impacto)

Construccion

Funcionamiento
(mantenimiento)

Cierre

6.2.3.12 Proceso De Participacion/Consulta Con Partes Interesadas vy establecimiento del
Mecanismo de Quejas y Reclamos

Durante la preparacion del proyecto, INAPA elabordé un Plan de participacion de Partes
Interesadas (PPPI). En este apartado, se hara referencia al PPPI y se actualizari o adaptara
con el analisis derivado de los EISAs para el subcomponente 2.2. del proyecto. Entre la
informacién que se actualizara e incluira en este apartado esta:
a) Identificacion y andlisis de las partes interesadas durante las etapas de preparacion,
construccién y funcionamiento del proyecto
b) Planificacién de como se llevara a cabo la participacion de las partes interesadas en
las diferentes etapas del proyecto
c) Divulgacion de la informacion
Consulta a las partes interesadas
Abordaje y respuestas a reclamos
f) Presentacion de informes a las partes interesadas

Este plan se ejecutard en coordinacion con INAPA para la fase de preparacion del proyecto.
Para mayor detalle revisar los requisitos establecido en el EAS 10 del Banco Mundial, los
cuales deberan ser cubiertos en su totalidad.

Adicionalmente, esta seccion debera mencionar el mecanismo, proceso o procedimiento de
recepcion, registro y resoluciéon de inquietudes y quejas de las comunidades que podrian ser
afectadas por las actividades del proyecto y que ha sido preparado por INAPA en el PPPI.
Se actualizara, mejorard, o se dara cualquier tipo de retroalimentacién necesaria para el buen
funcionamiento del mecanismo y se incluira en esta seccion.
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6.2.3.13 Procedimiento de Gestién de Mano de Obra (PGMO)

INAPA durante la preparacion del proyecto preparé un PGMO para el proyecto. En esta
seccion se incluira un breve resumen del PGMO y agregara o actualizara toda la informacion
nueva que derive de la construccion de las plantas de tratamiento. La informacién nueva se
agregara como anexo al PGMO original. Entre la informacién que se debera incluir en esta
seccion estan:

a) Manejo de contratos: Se debera tomar en cuenta toda la legislacion relacionada con
la seguridad y salud ocupacional, para lo cual se elaborard un programa que debera
establecer el tipo de informes de seguimiento, tipos de contratos, salarios especificos,
horarios de trabajo, nUmero maximo de horas que se pueden trabajar y programa de
capacitaciones a implementar en todas las fases del proyecto.

Se debera definir ademas el proceso de alojamiento del personal requerido para cada etapa
del proyecto para ser colocado como requisito dentro de los contratos.

b) Mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores: Brindar detalles sobre el
mecanismo de atencién de quejas y reclamos descrito en el PGMO preparado para INAPA
para los trabajadores directos y contratados. Se tendra que describir el procedimiento a
través del cual se daran a conocer estos mecanismos de quejas a los trabajadores para que
éstos puedan utilizarlos.

C) Trabajadores del Proveedor Primario: Establecer el procedimiento para realizar el
seguimiento de los trabajadores de los proveedores primarios cuando se identifiquen riesgos
significativos de trabajo infantil o forzado, de violencia de género, o problemas graves de
seguridad y salud ocupacional de dichos trabajadores.

d) Personal responsable del manejo de mano de obra: Describir las funciones de los
cargos responsables del manejo de las condiciones laborales de los trabajadores del
proyecto, entre los que se podrian mencionar: encargados de tipos de contratacion y
administracién de los trabajadores del proyecto, encargados de administracion de los
contratistas y subcontratistas, encargados de la seguridad y salud ocupacional, encargados
de la capacitacion de los trabajadores y encargados de las medidas para atender las quejas
y reclamos de los trabajadores.

6.2.3.14 Bibliografia
Todas las referencias bibliogréficas deberan seguir el formato de la APA.

6.2.3.15 Apéndice

e Registro y actas de reuniones, consultas y entrevistas con las partes interesadas,
incluidos aquellos en los que participaron las personas afectadas y otras partes
interesadas. También incluir los registros fotogréficos de los participantes y evidencia
de convocatoria a consultas de participacion de partes interesadas. En el registro se
especifican los medios de participacion que se utilizaron para recabar las opiniones
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de las personas afectadas y otras partes interesadas.

7. DURACION DE LA CONSULTORIA

El consultor se compromete a prestar los servicios antes descritos en un plazo maximo de
120 dias calendario a partir de la orden de inicio dada por parte de INAPA.

8. SUPERVISION Y COORDINACION DEL ESTUDIO

El coordinador del estudio y el equipo consultor seleccionado sera supervisado por el
especialista ambiental de la Unidad de Implementacion del Proyecto (UIP) de INAPA.

8.1. Recursosy Facilidades a ser provistos por INAPA

Sera responsabilidad de INAPA, la entrega de los planos del &rea del proyecto cuando estos
estén disponibles. Se firmara un contrato de confidencialidad sobre la informaciéon generada
en la consultoria, la que cual no serd utilizada, vendida, ni replicada en otra zona.

8.2. Recursos y Facilidades con que debe contar el Consultor y/o que debe
proporcionar INAPA

El consultor debera contar con herramientas para poder realizar el trabajo de campo, como
minimo: GPS, camaras, equipos de monitoreo (debidamente calibrados), vehiculos 4 x 4, para
poder movilizarse en las visitas a realizar en las zonas de estudio, equipos informéticos, etc.

Si el Contratista requiere ingresar a una propiedad para la cual alin no se cuente con permiso
de ingreso, sera necesario solicitar a INAPA permiso para poder acceder.

Los graficos, mapas y planos deberan ser entregados en formato original a fin de contar con
ellos para su manejo (se necesita que los mapas generados sean entregados también en
archivo electrénico, en formato shape y mpk).

8.3. Entregables y pagos

El informe final de cada campo, producto de los estudios a realizar, debera presentarse en
formato fisico en original (con firma/s de el/los participantes en el estudio) mas 4 fotocopias
idénticas, y 2 copias en formato electronico, una elaborada en MS Word® y la otra sera copia
idéntica al fisico firmado en formato pdf.

Ademas, debera contar con una presentacion en MS PowerPoint® para la divulgacion del EIAS

de acuerdo a los requerimientos de INAPA y el Banco Mundial. Todos los ejemplares
electronicos deberan ser entregados en memoria USB (la cual quedara en posesion de INAPA).

Tabla 7. Detalle de Entregables y pagamientos

Fecha de % Pado
ITEM | Entregables entrega a aosoci%do
INAPA
1 Anticipo, plan de trabajo y fianzas de anticipo 5 dias 20%
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después de
firmar el
contrato
Informe de evaluacién y revision completo de la informacién 3 semanas
existente, incluyendo identificacion de las brechas principales | después de 10%
en la documentacion existente, outline completo de todos los | firmar el
estudios a ser desarrollados, y plan de trabajo actualizado contrato
2 meses
Borradores completos Qespues de 20%
firmar el
contrato
4 meses
Borradores finales, incorporando revisiones de INAPA y el después de 30%
Banco Mundial firmar el
contrato
Versiones finales de los EIAS, incorporando cualquier | Hasta 6
informacion adicional derivada de estudios de campo de época | meses
seca (si es necesario; la necesidad y alcance de estos estudios | después de 20%
adicionales debe ser propuesto por el Consultor en el informe | firmar el
de revision) contrato

8.4. Procedimientos de aprobacion

Una vez recibidos los entregables mostrados en la Tabla 7; éstos seran revisados y aprobados
por INAPA y el Banco Mundial; quienes tendran hasta 20 dias habiles para la realizacion de
observaciones. En caso de que existan observaciones, el equipo consultor tendra 10 dias
calendario para realizar la modificacion y volver a entregar los documentos con la incorporacién
de las observaciones.

PARTE IV - FORMULARIO DE
OFERTA

[A ser completado posteriormente]

SECCION 4.1 PROPUESTA

SECCION 4.2 CUADRO DE PRECIOS

SECCION 4.3 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA
SECCION 4.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS SIMILARES.
SECCION 4.5 DESVIACIONES.

PARTE V - FORMATOS
[A ser completado posteriormente]

SECCION 5.1 FIANZA DE DEBIDO CUMPLIMIENTO
SECCION 5.2 FIANZA DE ANTICIPO
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