
MERCADO
ACERCAMIENTO TEMPRANO AL 

Lote I: Construcción del Sistema de Redes Colectoras para
el Alcantarillado Sanitario Convencional de Moca

Lote II: Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “Las Colinas”, Moca

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES 

No. 9242-DO



Durante este encuentro se realizarán fotos y videos con fines
documentales para informes internos y/o externos. En caso de
tener algún tipo de objeción favor comunicarlo al equipo
organizador y abstenerse de estar en las fotos grupales.

Salvo notificación explícita, la firma del formulario de asistencia
funcionará como consentimiento informado para uso de imagen.

Igualmente se estará tomando nota de todo lo expuesto para
elaborar la minuta del evento.
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ACERCAMIENTO TEMPRANO
OBJETIVO DEL

Presentar alcance preliminar del proyecto y sus componentes principales.

Dar a conocer los requerimientos técnicos más relevantes y desafíos esperados.

Promover la participación de empresas con experiencia en proyectos similares.

Recibir comentarios, sugerencias y observaciones de los actores clave.

Validar el interés y capacidad del mercado para una contratación competitiva.



PROYECTO
OBJETIVOS DEL 

Objetivo General

El objetivo de desarrollo del proyecto (ODP)
es incrementar el acceso y mejorar la
calidad y eficiencia de
los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento en los municipios de Moca y
Gaspar Hernández,
Provincia Espaillat.



PROYECTO
OBJETIVOS DEL 

Objetivos Específicos

Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de
suministro de agua.

Ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios
de saneamiento.

Tener un impacto local en la capacidad institucional de
CORAAMOCA para mejorar la eficiencia operativa, la
calidad de los servicios y aumentar su capacidad de
gestión.



Monto de Inversión:
US43.5 Millones de dólares bajo acuerdo de préstamo con
el Banco Mundial

Componentes:
Componente I- Infraestructura y Eficiencia del
Abastecimiento de Agua Potable
Componente II-Infraestructura de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales
Componente III- Fortalecimiento de la Capacidad
Institucional de CORAAMOCA
Componente IV- Gestión y Seguimiento del Proyecto
Componente V- Contingente de Respuesta a
Emergencias (CERC)

PROYECTO
CONTEXTO DEL



A CONTRATAR
ALCANCE DE LAS OBRAS

Lote I: Construcción de redes colectoras para el alcantarillado
sanitario convencional en zonas urbanas del municipio de Moca,
incluyendo excavaciones, instalación de tuberías, pozos de registro,
conexiones domiciliarias y obras complementarias.
 
Lote II: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “Las Colinas”, incluyendo reparación de estructuras,
Instalación de equipos electromecánicos, sistemas de aireación y
tratamiento biológico, así como automatización de procesos.



Población a
beneficiar al 2026,
64,000 habitantes

Al 2046; 84,000
habitantes

MOCASANEAMIENTOLote I:
Construcción de redes de
alcantarillado (~17.8km²) 
Rehabilitación de redes
existentes (50km)
Rehabilitación de 11 PTAR’s
existentes
A Construir 4 PTAR’s menores.

Lote II:
Rehabilitación PTAR Principal
“Las Colinas”, Cap. 120 LPS
2 Estación de Bombeo( pie de
Planta y Estación Eurípides)

1

2

COSTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS: US$16.5MM



Tubería de Ø8"-Ø12" PVC
(SDR-32.5) JG 

Longitud aprox. 58km

MOCA
OBRAS SANEAMIENTO

LOTE I

Tubería de Ø16"-Ø20" PVC
(SDR-32.5) JG 

Longitud de aprox. 4 km

Tubería de Ø20" PVC 
(SCH-40)  

Longitud de aprox. 200 m

Rehabilitación de
tuberías existentes

Tubería de Ø variables
Longitud de 50km 

Construcción de
Acometidas Domiciliarias

10,000 unidades

Construcción de
Acometidas Comerciales

2,500 unidades



MOCA
OBRAS SANEAMIENTO

LOTE II



CRIBA-DESAR TANIMH LOAC SEDSEC

LECSEC

DISPOSICIÓN DESCARGA

DISPOSICIÓN

EBBGAS

PTAR MOCA-EXISTENTE
(Fuera de servicio)

DIAGRAMA DE FLUJO

LEYENDA
CRIBA: CRIBADO O TAMIZADO

TANIMH- TANQUE IMHOFF
DESAR: DESARENADO

TRG: TRAMPA DE GRASA
UASB: REACTOR ANAEROBIO DE

MANTO DE LODO
LOAC: LODOS ACTIVADOS
SEDSES: SEDIMENTADOR

SECUNDARIO
EB: ESTACIÓN DE BOMBEO

RECIRCULACION
DCL: DESINFECCIÓN CON CLORO



PTAR MOCA-EXISTENTE
(Fuera de servicio)



PTAR MOCA-REHABILITACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO

LEYENDA
CRIBA: CRIBADO O TAMIZADO

DESAR: DESARENADO
TRG: TRAMPA DE GRASA

UASB: REACTOR ANAEROBIO DE
MANTO DE LODO

LOAC: LODOS ACTIVADOS
SEDSES: SEDIMENTADOR

SECUNDARIO
EB: ESTACIÓN DE BOMBEO

RECIRCULACION
DCL: DESINFECCIÓN CON

CLORO

CRIBA-DESAR
TrG

UASB LOAC SEDSEC

LECSEC

DISPOSICION DE
LODOS DESCARGA AL RÍO

MOCA

DISPOSICIÓN DE LODOS

EBBGAS

DCL

EB



PTAR MOCA-REHABILITACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO



RECESO



MGAS del Proyecto
Marco de Gestión Ambiental y

Social

PGAS Moca
Plan de Gestión Ambiental y
Social para Alcantarillado 

PRI Moca
 Plan de Reasentamiento

Involuntario para PTAR

AMBIENTALES Y SOCIALES
INSTRUMENTOS 

A IMPLEMENTAR

INSTRUMENTOS  A&S



Relacionamiento
comunitario

Uso del Mecanismo de
Atención a Quejas y
Sugerencias (MAQS)

Consultas públicas

ACTIVIDADES REQUERIDAS BAJO ESTRICTO ESTÁNDAR DEL BANCO MUNDIAL:
Gestión de Residuos

especiales/peligrosos

AMBIENTALES Y SOCIALES
INSTRUMENTOS 

A IMPLEMENTAR

Plan Vial para 
manejo de tránsito

durante la obra



ESTUDIOS QUE ESTARÁN DISPONIBLES COMO INSUMOS PARA LA
VALIDACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL INICIO DE LA OBRA:

Estudios de Factibilidad para el diseño del componente Aguas residuales 
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 
Catastro de usuarios de la zona urbana de Moca
Catastro técnico zona urbana

AMBIENTALES Y SOCIALES
INSTRUMENTOS 

A IMPLEMENTAR



 ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
MARCO DE 

Normativa Aplicable:
Convenio de préstamo
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Proyectos de Inversión
del Banco Mundial (Quinta Edición)
Documentos Estándar de Licitación del Banco Mundial
Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo del Proyecto (PPSD)
Plan de Adquisiciones con no objeción del Banco (STEP)
No aplican procedimientos – Ley 340-06



 ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
MARCO DE 

Principios Generales de adquisiciones:

Valor por dinero
Economía
Integridad
Adecuado al propósito
Equidad
Eficiencia
Transparencia



DATOS DE LA LICITACIÓN
RESUMEN SECCIÓN II

Número de Referencia: DO-INAPA-001-2025-CW-RFB
Contratante: INAPA
Lote I: Redes Colectoras de Alcantarillado Sanitario en Moca
Lote II: Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales "Las Colinas“
Presentación mediante licitación en dos sobres
Monto referencial total: USD 17 millones
Ponderación Técnica: 70%, Económica: 30%
Método de Evaluación: Evaluación combinada con puntaje



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SECCIÓN III 



CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE

Presentar certificaciones de obras de saneamiento cuya complejidad sea similar a la
construcción de PTARS domiciliarias y/o municipales con caudales iguales o mayores a
150 lps, para una población mayor o igual a 50,000 habitantes. Que técnicamente
presente grados de dificultad altos por la topografía del lugar a intervenir.

Ejecución satisfactoria de al menos 2 contratos de similar naturaleza y al menos de 75%
del valor de este.

EXPERIENCIA PREVIA EN OBRAS SIMILARES:



CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE

Volumen anual mínimo de negocios entre 1.2 y 1.7 veces el monto estimado del contrato.
Estados financieros auditados de al menos los últimos 3 años.

Capital de trabajo Liquido mínimo de alrededor de un 10 al 15% del monto del contrato.

CAPACIDAD FINANCIERA COMPROBABLE:



CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE

Experiencia en construcción, operación y rehabilitación de alcantarillados sanitarios
(colocación de tuberías, registros, canalizaciones, experiencia en trabajos complejos de
Topografía, experiencia en construcción e instalación de Estaciones de Bombeo
(cárcamo)

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA 
(OBRAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS):



CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE

Para el Lote I: 

Experiencia comprobable en la instalación de tuberías con técnicas de zanja abierta a
profundidades considerables
Rehabilitación de Redes existentes (considerando derrames de aguas residuales)
Experiencia en instalación de acometidas sanitarias
Manejo de los servicios existentes en el área a intervenir

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA 
(OBRAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS)



CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE

Para el Lote II: experiencia comprobable en la construcción, operación y rehabilitación de
PTAR’s que incluyan los procesos de:

  Pretratamiento: experiencia en construcción e instalación de tamices para separación
de sólidos  grueso, construcción de trampas de grasa para sistemas urbanos
     Tratamiento Biológico: experiencia en construcción e implementación de Reactores
Anaerobios de Manto de  Lodo (UASB), en implementación de sistemas de lodos
activados, en construcción de sedimentadores  secundarios
 Tratamiento Terciario y Manejo de Lodos Residuales: experiencia en construcción de
lechos de secado de  lodos y manejo de biosólidos, instalación de sistemas de
cloración( que incluya cloradores, almacenamiento  de productos químicos, sistemas
de control, etc.) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA
 (OBRAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESUMEN SECCIÓN III

Criterios con Puntaje                                                                    Ponderación
Excede Especificaciones:                                                                   20%
Metodología de Construcción:                                            20%
Organización y Personal Clave:                                           15%
Cumplimiento de Programa de Trabajo:                          15%
Estrategias de Gestión Ambiental y Social :                     10%
Adquisiciones Sostenibles:                                                    10%
Uso de Equipos del Contratista:                                                  10%

                                                                                                      ______
                                                                                                           100%



PUNTUABLES
CRITERIOS 

Profesionales con experiencia comprobada en diseño, ejecución y supervisión de obras
de saneamiento con estas especificaciones.
Ingeniero Civil Sanitario con experiencia en gestión general, coordinación y cumplimiento
del contrato.; Ingeniero especialista en diseño de sistemas de alcantarillado sanitario,
Ingenieros Residentes de Obras, Ingenieros Electromecánicos, Agrimensores, Topógrafos,
Especialistas en Gestión Ambiental, Especialistas en Gestión Social, Financieros,
Administrativos y personal no clave ( técnicos especializados, mano de obra bruta, etc)

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS MULTIDISCIPLINARIOS:



PUNTUABLES
CRITERIOS DE

Personal Clave Requerido (Lotes I y II):

Gerente del Proyecto (Representante del contratista): Ing. Civil, Hidráulico o Sanitario, 10+
años, 2+ proyectos similares. [20 pts]
Especialista en PTAR: Ing. Civil, Hidráulico, Sanitario o Ambiental, 8+ años en
diseño/construcción PTAR ≥ 100 lps. [15 pts]
Ingeniero Hidráulico/Redes: Ing. Civil o Hidráulico, 8+ años en diseño/instalación de redes
de alcantarillado. [15 pts]
Ing. Residente del Proyecto:  Ing. Civil o Hidráulico o Sanitario, Ambiental o afín.
Experiencia Mínima 5 años [10 pts]



PUNTUABLES
CRITERIOS DE

Personal Clave Requerido (Lotes I y II):

Ingeniero Electromecánico: Ing. Electromecánico o Electricista, 8+ años en estaciones de
bombeo o similares. [10 pts]
Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional: Ciencias ambientales o afines, 5+ años
en proyectos similares. [10 pts]
Especialista en Comunicaciones: Lic. en periodismo, comunicaciones o afín, 5+ años en
proyectos similares. [10 pts]



COMPLETAR  EL LICITANTE
SECCIONES QUE DEBE

Sección IV – Formularios de la Oferta
Apéndices Técnicos y Financieros
Propuesta Técnica y Documentación de Calificación
No se modifican las Secciones I, II, VIII, IX y X



CUMPLIMIENTO
ASPECTOS CRÍTICOS DEL 

No incluir precios en el sobre técnico
No participación múltiple del mismo licitante
Cumplir con criterios de elegibilidad y experiencia
Atención a requisitos EyAS y ASx del Banco Mundial



ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN,
CONSORCIOS O ASOCIACIONES

PARTICIPACIÓN DE (APCAS)

Pueden licitar como conjunto de empresas
Todos los miembros responden solidariamente por el contrato
Debe nombrarse un Representante Autorizado
Deben presentar acuerdo de asociación vigente o carta de intención.
Cambios posteriores requieren aprobación del contratante
Debe adjuntarse el acuerdo (o carta de intención) en la Oferta
Técnica



ESTIMADO
CRONOGRAMA

Publicación acercamiento 30 mayo 2025
Evento de acercamiento lunes 09 de junio 2025
Recepción de comentarios Hasta el lunes 16 de junio 2025
Publicación oficial del Solicitud de Ofertas (SDO) Última
semana junio 2025



SUGERENCIAS
INQUIETUDES Y



INFORMACIÓN
HIPERVINCULOS DE

MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL INCLUYENDO PGAS LA DURA Y PGAS CONDOMINIAL:

HTTPS://WWW.INAPA.GOB.DO/TRANSPARENCIA/PORTAL-INSTITUCIONAL/PROYECTOS/INAPA-CORAAMOCA-BM/MARCO-DE-GESTION-AMBIENTAL-Y-SOCIAL

BANCO MUNDIAL POLÍTICAS DE ADQUISICIONES

HTTPS://THEDOCS.WORLDBANK.ORG/EN/DOC/3923EDA9DC758AF897B39C477EA5ED45-0290032020/ORIGINAL/PROCUREMENT-REGULATIONS-FOR-IPF-
BORROWERS-SPANISH-NOVEMBER-2020.PDF

STEP
PROCESO DE REFERENCIA NO. DO-INAPA-001-2025-CW-RFB.

CONTRATACIÓN DEL LOTE I: OBRAS PARA EL SISTEMA DE REDES COLECTORAS PARA EL
ALCANTARILLADO SANITARIO CONVENCIONAL DE MOCA LOTE II: REHABILITACIÓN DE PLANTA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LAS COLINAS EN LA CIUDAD MOCA.

HTTPS://DOCUMENTS1.WORLDBANK.ORG/CURATED/EN/099051325161588925/PDF/P171778-CFEB94E8-9B43-49C3-AF63-CC2401EAB046.PDF

HTTPS://THEDOCS.WORLDBANK.ORG/EN/DOC/3923EDA9DC758AF897B39C477EA5ED45-0290032020/ORIGINAL/PROCUREMENT-REGULATIONS-FOR-IPF-BORROWERS-SPANISH-NOVEMBER-2020.PDF


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
FORMULARIO DE

FECHA LÍMITE: 16/06/2025



GRACIAS!
¡MUCHAS


