
  

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RÍO CHIL) 

Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VIII 
  

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 
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LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS EXISTENTES ( 2 UDS ) 

Limpieza y desarrollo por pistoneo 
Aforo de pozo ( 24 horas), bombeo continuo, medicion de niveles y 

caudales (inc. reporte y graficos ), caudal minimo esperado 300 

gpm 
SUB TOTAL A 

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA ELEVADA EN HORMIGON 

ARMADO "EL BIRAN", POZO $ 1 

PRELIMINARES 
Acondicionamiento de area ( incluye poda de arboles y limpieza de 

terreno ) 
Replanteo 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

Excavacion con equipo y rectificado a mano para zapata de 
plataforma y base tuberia bomba 
Bote material inservible cicamión a una distancia promedio de 4 a 6 
km (Incluye caguio y esparcimiento en el botadero) 

HORMIGÓN ARMADO VISTO EN (f'c=210 kg/cm? con fibra de 

polipropileno, todos los cantos deben estar biselados a 45”): 

Zapata de pedestal para cubrir y reforzar tubería 12" encamisado 
del pozo, cuantia minima del acero del elemento estructural en 
cuestion (3 uds.) 
Pedestal en forma de cuña para reforzar la camisa del pozo en 
tubería 812" hasta una altura de 2.00 metros sobre el nivel del 
terreno o del piso - 3.41 qq/m?, ( 3 uds.) 
Losa de hormigon con espesor de 15 cm. en el tope de la cuña para 
formar la platapforma de operación, cuntia de acero según diseño ( 3 

uds.) 

Escalera de hormigon armado de acceso a la platapforma de 
operación, cuntia de acero según diseño ( 3 uds.) 

MISCELANEOS 
Barandas en perimetro de plataforma en tubos galvanizados de $ 2" 

(según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos 
manos de pintura epoxica industrial) 
Baranda en escalera en tubos galvanizados de [H 2" (según diseño y 

con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura 
epóxica industrial como acabado) 
Letrero INAPA con pintura mantenimiento calidad superior 

SUB-TOTAL B 

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA ELEVADA EN HORMIGON 
ARMADO "EL BIRAN", POZO $ 2 

PRELIMINARES 

4 Acondicionamiento de area ( incluye poda de arbales y limpieza de 
terreno ) 

Replanteo 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
Excavacion con equipo y rectificado a mano para zapata de   plataforma y base tuberia bomba   
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA: DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U. (RDS) VALOR (RD$) 
22 Bole material inservible c/camión a una distancia promedio de 11 km 1.00 PA 

(Incluye caguío y esparcimiento en el botadero) > q 

3|HORMIGÓN ARMADO VISTO EN (Fe=210 kg/cm” con fibra de 
polipropileno, todos los cantos deben estar biselados a 45%) 

3.1/Zapata de pedestal para cubrir y reforzar tubería 12" encamisado 3.43 W 
del pozo, cuantia minima del acero del elemento estructural en 
cuestion (3 uds.) 

3.2|Pedestal en forma de cuña para reforzar la camisa del pozo en 9.48 NP 
tubería 412" hasta una altura de 2.00 metros sobre el nivel del 
terreno o del piso - 3.41 qq/m?, ( 3 uds.) 

3,3] Losa de hormigon con espesor de 15 cm. en el tope de la cuña para 1.65 MP 
formar la platapforma de operación, cuntia de acero según diseño (3 
uds.) 

3.4|Escalera de hormigon armado de acceso a la platapforma de 0.67 0 
operación, cuntia de acero según diseño ( 3 uds.) 

4| MISCELANEOS 
4,1|Barandas en perimetro de plataforma en tubos galvanizados de ( 2" 8.00 MI 

(según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos 
manos de pintura epoxica industrial) 

4.2|Baranda en escalera en tubos galvanizados de $ 2" (según diseño y 1.00 Vd 
con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura 
epóxica industrial como acabado) 

4.3| Letrero INAPA con pintura mantenimiento calidad superior 1.00 Ud 
4. 1]H.A. circular M=2.30m - 1.23 qq/m”, f'c= 180 kg/cm? 0.83 Ni 
4.2|Complemento base en hormigon simple, f'c= 180 kg/cm? 0.42 NP 

SUB-TOTAL € 

D - [ELECTRIFICACION DE (2) POZOS AC. EL BIRAN 

1| ALIMENTACION ELECTRICA PRIMARIA 12470/7200V. 
1.1|Postes en H.A.V. 40', 800 daN (incluye transporte) 3.00 Ud 
1.2/Alambre AAA No. 2/0 600.00 PIE 
1.3 Estructura MT-301 1.00 Vd 
1.4| Estructura MT-307 2.00 Ud 
1.5/ Estructura MT-316 1.00 Ud 
1.6|Estructura PR-208 (inc. cut-out) 1.00 Ud 
1.7|Estructura HA-100 1.00 Ud 
1.9| Estructura HA-100B 3.00 Ud 
1.9 Estructura PR-101 3.00 Ud 

1.10|Estructura P3B-110 3.00 Ud 
1.11/Estructura TR-305 1.00 Ud 
1.12/Estructura TR-306 ( incl. 3 transf. tipo poste (D50kva, cut-out y 1.00 Ud 

apartarayos) A 
1,13|Estructura EQ-MT (medición energia en alta tensión) 1.00 Ud 
1.14] Instalacion de postes 3.00 Ud 
1,15|Hoyo para postes 3.00 Ud 
1.16| Hoyo para vientos 3.00 Ud 
1.17|Mano de obra alimentacion electrica primaria 1.00 PA. 

2[ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIA, 480V, 39, 
2-1/ Alimentador electrico desde banco de transforma- dores hasta main 

breaker en plataforma metalica elevada con (3) conductores thw?t2/0 
(fase), (1) con- ductor thwt2 (neutro) y (1) conductor thw2 (tierra) y! 
en tuberia pvc e imc 83", incluye condulet, conectores y soportes de J 
tuberias. 40.00) PIE f j 2.2| Alimentador electrico desde main breaker en plata-forma hasta E>S7 
arrancador suave con (3) conductores thwit2/0 (fase), (1) conductor AA 
thwH2 (neutro) y (1) con-ductor thw*2 (tierra) en tuberia pvc e imc A 
83", incluye conectores y soportes de tuberias. 20.00 PIE 

2.3| Alimentador electrico desde arrancador suave hasta motor electrico 
de electrobomba con (3) con- ductores thwkt1/0 (fase), (1) conductor 
thw+*2 (neutro), en tuberia 11. de 1.1/2", incluye conectores y soportes 
de tuberias, 200.00 PIE 
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VIII 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 
24 Main breaker 150 amp, 460 volts, 34, enclosure nema 3r, inc. m.o. 2.00 Ud 

instalacion. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 39 

3|SUMERGI- BLE ( POZOS No.1 £. 2 con una de reemplazo 1 

3.1|Electrobomba de turbina vertical tipo intemperie, 500 GPM, contra 
488 pies TDH, profundidad de columna mas tazones 95 pies, con 1.00 Ud 
motor de 100 HP, 460v, 60HZ, 34 a 1750 RPM. 

3.2|Electrobomba de turbina vertical tipo intemperie, 420 GPM, contra 
496 pies TDH, profundidad de columna mas tazones 90 pies, con 1.00 Ud 
motor de 75 HP, 460v, 60HZ, 38 a 1750 RPM. 

3.3|Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V 1.00 Ud 
3.3/ Arrancador suave para motor de 75 HP, 460 1.00 Ud 
3.4] Instalacion de electrobomba (100HP y 75 HP) 2.00 Ud 
3.5|Codo 6" x 90” (tipo cuello de ganzo) acero 2.00 Ud 
3.6|Niple 6" x 6” (platillado en un extremo) acero 4.00 Ud 
3.7|Junta mecanica tipo dresser 66" 2.00 Ud 
3.8/Valvula check horizontal 46", 300 PSI 2.00 Ud 
3.9|Tee 96" x 4" acero platillada y : 2.00 Ud 

3.10 De ae compuerta de vástago ascendente gb platillaca, 3Uuu 2.00 Vd 

3.11|Valvula de compuerta de vastago ascendente 64" platillada, 300 Ud 
PSI. 2,00 

3.12|Valvula de aire 61” completa 300 PSI 2.00 Ud 
3.13|Instalacion manometrica completa 2.00 Ud 
3.14|Codo 66" x 45” acero 4.00 Ud 
3.15|Tuberia 46" acero 20.00 M 
3.16/AnclajeH.S para piezas y linea 0,30 NW 
3.17|Mano de obra 1.00 PA. 
3.18|Pintura antioxido azul 1.00 PA, 

SUB-TOTAL D 

E LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO DE POZOS HASTA 
DEPOSITO REGULADOR DE 1,300 M* 

1|REPLANTEO 1,805.58 M 

2|CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 249.80 m 
2.1|Corte de asfalto cldisco 499.60 M 
2.2| Remoción de asfalto 224.82 MP 
2.3|Bote carpeta asfáltica c/camión distancia entre 4 a 6 km (incluye 15.18 Me 

carguio y esparcimiento en el lugar del bote) 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1|EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=1,963.95 M? 

3,1,1]Excavación material material no clasificado c/equipo (30%) 599.19 M? 
3.1.2|Excavación material en roca dura citrencher (70%) 1,374.77 Mm? 
3.1.3] Suministro material de mina d= 17 km 1,649.72 MP 
3.1.4|Compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de 4,603.95 Me 

material de mina y delrecuperado producto de la excavación mn 
3.1.5|Bote material inservible c/camión distancia entre 4 a 6 km (incluye 432.00 mM? 

carguio y esparcimiento en el lugar del bote) - 
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VIII 

PARTIDA| DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U,(RD$) | VALOR (RD$) 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA 

4.1|De 412" Acero SCH-40 con proteccion anticorrosivo 1,613.93 M 

4,2/De WH8” Acero SCH-40 con proteccion anticorrosivo 191.65 M 

5] COLOCACION DE TUBERIA ACERO 
5.1|De 4112” Acero SCH-40 1,613.93 M 
5.2|De Ha" Acero SCH-40 191,65 M 

G|PRUEBA HIDROSTATICA 

6.1/De 4112" Acero SCH-30 1,613.93 M 
6.2/De 8" Acero SCH-40 191.65 M 

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES, ACERO 
CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

7,1[Codo 412" X 90” Acero-Acero SCH-40 4.00 Ud 
7,2|Codo 412" X 85” Acero-Acero SCH-40 1.00 Ud 
7,3/Codo 412" X 55” Acero-Acero SCH-40 1.00 Ud 
7,4|Codo 412" X 25” Acero-Acero SCH-40 2.00 Ud 
7,5|¡Codo 412" X 20* Acero-Acero SCH-40 3.00 Ud 
7,6|Codo 8412" X 15* Acero-Ácero SCH-40 4.00 Ud 
7,7|Anclaje de H.S. para piezas, según detalle 25.69 W* 

B| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8,1|Válvula de compuerta de W3" H.F 150 psi platillada completa 

(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", junta de goma, niple 3.00 Ud 
platillado de 83 x 12”, juntas mecánica tipo Dresser y mano de obra) z 

8,2|Valvula de aire combinada de 92" H.F 150 PSI, completa 3.00 Ud 
8,3|Caja telescópica HF para válvulas (según detalle) 3.00 Ud 
8,4|Anclaje de H.S tipo 4, fc= 210 kg/cm? para válvula aire, según 3.00 Ud 

detalle 

9|REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 249.80 M 
9.1/Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m? 224.82 wm? 

9.2 Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye riego de 224.82 ve 
adherencia) 

9.3| Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 50 km 834,53] Mxkm 

10| SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
10.1|Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 249.80 M 

refractarios y hombres con banderolas) : 

10.2|Señalizacion, control del transito y seguridad en la obra (Incluye 
letreros con base, luces intermitentes de advertencia de peligro, torre 
de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de 4.00 PA 
peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados " o 
amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres 
con banderolas, chalecos y casos de seguridad) 

10.3|Uso de torre de iluminacion night life Pro ll de 8000 watts 18.00 Dias 

11|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 249.80 M     SUB-TOTAL E           

4 de 14 

 



  

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RÍO CHIL) 

  

  

  

  

            
  

Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA; Will 

PARTIDA] DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U. (RD$) VALOR (RD$) 

F CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M*, 

ALTA PENDIENTE 

1 | Ingenieria y topografia de campo. 220.00 M 

2|Desmonte y corte capa vegetal. 1,210.00 mM? 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1|Corte de material no clasificada con equipo. 211.98| NC 

3.2|Bote material inservible c/camión distancia entre 4 a 6 km (incluye di 
E e 275.57] WE 

carguio y esparcimiento en el lugar del bote) 

3.3|Relleno para conformar rasante y base del camino 

3.3.1| Suministro material de mina par base y sub-base 187.75] —M'N 

3.3.2|Regado, nivelado y perfiladodo 187.75] MC 

3.3.3|Compactado y mojado con equipo 156.46 mM 

A| CONSTRUCCION DE CUNETA ENCACHADA, e=0.20 m L= 400 m 
4.1|Replanteo y control topográfico. 400.00 M 

4.2 | Conformación de cunetas y rectificación a mano 800.00 M 

4.3|Compactado de relleno con compactador mecánico. (capas de 20cm) 50.40 mM? 

4.4|Encache con e=0.20m. 504.00 10 

5| ASFALTADO VÍA DE ACCESO 
5.1|Riego de imprimación con gravilla 0,30 gls/m* 1,100.00 WE 

5,2|Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de 
Adherencia) S 10000 led 

5.2| Transporte de Asfalto, Distancia=50 km apróx, 4,083.20| M*E*Km 

SUB TOTAL F 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. VISTO, CON 

G  [|CcAPACIDAD. 1,300 M* SUPERFICIAL CILÍNDRICO (343,200 

GLS). 

1|PRELIMINARES 

1.1|Replanteo y Topografía 1.00 P.A. 

1.2| Suministro y colocación sobre pedestales de H. A. de un furgon de 100 PA 

20 pie, como almacen de materiales. A eS 

2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Explanación c/equipo. 2,615.17 VPN 

2.2|Excavación zapatas, material roca dura, clequipo 81.61 MEN 

2,3| Suministro material de mina d= 15 km 97.93 M* 

2.4|Compactado de relleno, material granular, c/equipo 784.24 WC 

2.5| Bote de material inservible con camión (incluye carguío y 2295.05 ME 

esparcimiento en botadero) distancia promedio de 4 a 6 km pe 

3|HORMIGON ARMADO F'c=280 KG/CM" EN: 

3.1|Zapata de muros, e=0.80m - 2.51 QQ/M” (Inc, Zapata columna C2) 64.84 NP 

3.2| Zapata columna C1, e=0.60m - 1.70 QQ/MP 2.40 MP 

3.3] Losa de fondo, e=0.20m - 2.12 QQV? 36.77 NP 

3.4 [Columna central 01, (0.55m X 0.55m ) - 5.27 QQIWP 2.30 MP 

3.5|Columna C2, (0.45m X 0.45m ) - 5.72 QQ/M? 6.16 NP 

3.6| Zabaleta (Ruedo) H.S., e=0,65m 35.33 MP 

3.7|Muros, e=0.35m - 3,17 QQIMP 133.71 NP 

3.8|Vigas, (0,30m X 0.50m ) - 3,43 QQIMP 4.70 NP 

3.9|Losa de techo, e=0.15m - 1,80 QQIVP 30.16 MP 

3.10|Wentilación de techo (Inc. Rejilla malla metálica) 0.03 We 

3.11|Hormigón, e= 0.08m para nivelación fundación, fc=140Kg/Cm”. 18.80 Mi RA , 

3.12|Vibrado del hormigón 281.03 NP E 

>< 
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VIII 

PARTIDA] DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

4| TERMINACION DE SUPERFICIE 
4.1|Resane en supeficie interior pulido con mezcla hidrófuga 1,154.72 W 
4.2] Resane en supeficie exterior con mezcla hidrófuga 339.29 NP 
4.3|Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrófuga 183.85 mM? 

4.4|Fino techo, con mezcla hidrófuga 201.06 mM 
4.5|Cantos 191.71 M 

4.6| Zabaleta interior 50.27 M 
4.7|Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para 

superficies humedas, color blanco, 1,338.57 MP 

5| SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE: 
5.1/Aditivo plastificante para hormigones estructurales. 281,03 NE 

5,2|Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. 281.03 mM 

5.2| Aditivo impermeabilizante para morteros de resanado. 1,677.87 mM 

6|Junta hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva 201.06 M 

7|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

ENTRADA, SALIDA, DESAGUE, REBOSE Y BY-PASS EN 

ACERO 5CH-40, CON PROTECCION ANTICORROSIVA. 
7.1|Niple pasamuro 412" x 16", platillado en un extremo. 3,00 Ud 
7.2|Niple pasamuro M8" x 16", platillado en un extremo. 2.00 Ud 
7.3|Niple 612" x 24", platillado en un extremo, 2.00 Ud 
7.4 [Niple 812" x 6", platillado en un extremo, 4.00 Ud 
7.5|Codo 412" x 90%, platillado en un extremo. 4.00 Ud 
7.6|Codo M8" x 909, platillado en un extremo. 1.00 Ud 
7.7[Codo 212" x 90". 2.00 Ud 
7.8|Codo 88" x 90*. 2.00 Ud 
7.9[Tee 9012'x012". 1.00 Ud 

7.10/Tee 18" x 8". 1.00 Ud 

7.11 [Cruz 412" x 812". 1.00 Ud 
7.12| Junta mecanica tipo dresser 212". 3.00 Ud 
7.13|Junta mecanica tipo dresser M8". 1.00 Ud 
7.14 [Válvula de compuerta 012" H.F., platillada. 3.00 Ud 
7.15|Wálvula de compuerta 48" H.F., platillada. 1.00 Ud 
7.16|Tuberia acero WM12" S5CH-40, 15,00 M 
7.17|Tubería acero 98" SCH-40, 15.00 M 
7.18| Tomillo acero 7/8" X 4" c/tuerca y arandela de presión. 160.00 Ud 
7.19|Tornillo acero 3/4" X 3" cftuerca y arandela de presión. 48.00 Ud 
7.20| Junta de goma para platillo 912" 8.00 Ud 
7.21| Junta de goma para platillo 8" 3.00 Ud 
7.22|Registro para válvulas By-Pass. 1.00 Ud 
7.23|Registro para válvulas desagúe y rebose +2. 2.00 Ud 

7.24 | Apoyo en H.S. de VC 012" H.F 3,00 Ud 
7.25|Alquiler equipo y mano de obra soldadura 1.00 PA, 

8| ESCALERAS: 
8.1| Interior Acero Inox. (VER DETALLE PLANO) h=6,60m 1.00 Ud 
8.2|Exterior H.G. (VER DETALLE PLANO) h=5,75m 1.00 Ud 
8.3[Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox.. 1.00 Ud           
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

ALQUILER, ARMADO Y DESARME A DE ANDAMIOS Y 

SENCOFRADOS 
9.1|Encofrado a todo costo para hormigon visto en vigas losas y muros. 4.00 Ud 

INCLUIR DETALLES Y DESCRIPCION EN LA OFERTA " 

9,2 Armado y desarme andamios. 3.00| Meses 

10] ALIMENTACION ELECTRICA PRIMARIA 12470/7200V : 
10.1|Poste en H.A.V. 35, 800 DAM (Incl. transporte) 1.00 Ud 
10.2|Poste en H.A.V. 35', 500 DAM (Incl. transporte) 6.00 Ud 

10.3|Alambre AAAC +41/0 1,148.00 PIE 
10.4] Estructura MT-101 2.00 Ud 
10.5|Estructura MT-102 2.00 Ud 
10.6/Estructura MT-104 1.00 Ud 
10.7| Estructura MT-105 2.00 Ud 

10.8| Estructura HA-100B 2.00 Ud 
10,9] Estructura 2HA-100B 3.00 Ud 

10.10| Estructura PR-101 7.00 Ud 
10,11 /Estructura PR-204 1.00 Ud 
10.12/ Estructura TR-105 ( Incl. 1 Transf. Tipo poste (M15KVA, Cut-Qut y Ud 

apar- tarrayos) 1.00 

10.13|Instalación de postes. 7.00 Ud 

10.14|Hoyo para postes. 7.00 Ud 
10.15| Hoyos para vientos. 8.00 Ud 
10.16|Mano de obra instalación eléctrica MT, 1.00 PA. 

11| ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIA, 120/240V, 19. 
11.1[Alimentador eléctrico desde transformador hasta Main Breaker con 1.00 Ud 

(2) conductores THWii4 (Fase) y (1) conductor THWS (Neutro) en 
tubería PVC e IMC 62", Incl. condulet, conectores y soportes de 

tuberias. 
11.2| Portacontador 100A con Main Breaker 70 AMP, 120/240V, 19, 1.00 Ud 

enclosure NEMA 3R, Incl. M.O. instalación, 
11.3|Registro RM 15" X 15" X 4" en base poste PP7. 1.00 Ud 

12|PINTURA DE MURAL Y LOGO DEL INAPA 1.00 Ud 

13|LIMPIEZA FINAL 1.00 PA. 

> SUB-TOTAL G 

A CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN PARA SISTEMA DE 
CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS. 

1|MOVIMIENTO DE TIERRA: 
1.1|Excavación zapatas a mano, material compacto, h=0.85m 13,72 Min 

1.2 Bote material c/camión distancia de 4 a 6 km (Incluye caguíio y 46.46 Me 
esparcimiento en el botadero) " 

2| HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM* EN: 
2,1|Zapata de muros, 0.54 QQ 1,41 MP 
2,2|Zapata de columnas, 0.74 QQ/M3 3,02 mM 

2.3/Viga de amarre BNP, 0.20m X 0.20m, 3.55 QQJMP 0.66 NP 
2.4|Viga de amarre SNP, 0.20m X 0.20m, QOQ/WP 0.44 MP 

2.5| Columna C1, 0.30m X 0.30m - 5.18 QQ/MP 1.97 MP 
2.6|Viga V1, 0.25m X 0.30m, 3.69 QQ/MP 0.69 Mp 
2.7|Viga V2, 0,25m X 0.30m, 2.67 QQ/MP 0.35 MP 

í E 

L ) 

te 
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII! 

PARTIDA: DESCRIPCION CANTIDAD uD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

2.8|Losa de fondo, h=0.15m, 0.87 QQ/NP 2.55 NP 

2.9|Losa de techo, h=0,12m, 1.48 QQ/MP* 2.98 mM 

2.10| Hormigón ciclópeo, e= 0.05m para nivelación fundación, 

fc=140Kg/Cm?. 0.35 MP 

2,11 |Acera exterior, Áncho=0.80m, e=0.10m 15.68 MP 

3|MURO BLOQUES DE H.S. 
3.1/B.M.P. de 8". 5.92 MP? 
3,2/S.N.P. de 8". 15,54 MP 
3.3|Calados. 16.80 mM 

4 [TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
4.1|Pañete Exterior 38,33 NP 
4.2|Pañete Interior 25.02 M? 
4. 3|[Pañete Techo 15.91 Mi 
4.4|Fino de Techo impermeable 20.45 W? 
4.5|Fino pulido losa de fondo 15.91 01 
4,5|Pintura Acrilica 79.26 MP 
4.6|Cantos 163.90 M 

4.7|Antepecho de Hormigón simple 20.00 M 
4.8| Zabaleta de techo 20.00 M 

5|INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
5.1/Panel distribucion 4C, 120/240V, 2x20A 1" tipo GE. 1.00 Ud 
5.2|Salida cenital 2.00 Ud 
5.3| Interruptor sencillo, 125W 1.00 Ud 
5.4|Tomacorriente doble, 125V 2.00 Ud 
5.5|Lámpara fluorescente 1' x 4' ,2T8-32W 2.00 Ud 
5.6/Alimentación electrica desde RH a PC. 1.00 PA. 

6| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN: 
61 Dosificador de cioro de apiicacioón al vacio con fango ae U-1Uu 

lb/día., incl. cabezal para montar cilindro, regulador de flujo, 
manguera 3/8" X 25', inyector difusor, arandela de plomo y llave para 
mantar sahazal 

2.00 Ud 

6.2| Cilindro de cloro-gas con capacidad de 2000 lbs, 2.00 Ud 
6.3/|Filtro cloro 1.00 Ud 
6.5| Regulador de vacio con capacidad 1,000 Ib/dia 1.00 Ud 
6.6|Bomba dosificadora tipo Booster con potencia de 0,75 hp. 2.00 Ud 
6.7|Manometro de glicerina 0-20PSl 1.00 Ud 
6.8|Valvulas de cloro PVC 41" 5.00 Ud 
6.9|Mainfold conduccion cloro-gas en PVC SCH-80 61" (Ver 

especificaciones técnicas) 1.00 Ud 

6.10|Collarín o clamp 012" X 21" para acoplamiento de tubería 
desinfectante a ducto entrada tanque regulador. 2.00 Ud 

6.11|Báscula para pesado de cilindros 1.00 Ud 
6.11|Sistema de monovia para manejo cilindros en viga W8X31. 1.00 Ud 
6.12| Diferencial elevador manual de 2 Tons. 1.00 Ud 
6.13|Riel soporte cilindro en perfil 3" X 3" x 1/4" y apoyo en rodillos de 

goma. 1.00 Ud 
6.14|Tubería PVC 41" SCH-80 para interconexion con L.L 112" 25.00 M 
6.15|Registro para punto interconexión con L.l. 412" 1.00 Ud 

7|LIMPIEZA FINAL 1.00 Ud   SUB-TOTAL H           
  

8 de 14 

 



  

Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RÍO CHIL) 

  

  

Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA] DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U, (RD$) VALOR (RD$) 

1 CASETA DE UNA (1) HABITACIÓN PARA VIGILANTE 

1|REPLANTEO 1.00 PA. 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|Excavación zapatas a mano, material compacto, h=0.85m 4.05 WIN 
2.2|Relleno compactado, material granular, clequipo 1.59 WC 
2.3|Bote material c/camión distancia de 4 a 6 km (Incluye caguío y 1.91 NE 

esparcimiento en el botadero) 

3|HORMIGÓN ARMADO (F'c=210 KG/CM*) EN: 
3.1|Zapata de muros, h=0.25m - 0.88 qq/m* 1.19 Mi 
3.2|Viga de amarre BNP, 0,15m X 0.20m, 2.89 qq/m* 0.32 NP 
3.3|Viga de amarre SNP, 0.15m X 0,20m, 2.64 qq/m* 0.19 NP 
3,4/Losa de piso, h=0,10m, 0.27 quam? 0.60 vr 
3.5|Losa de techo, h=0.12m, 3.28 qq/m* 0.91 NP 
3.6/| Columna Ct, 0,15m X 0.30m - 4.47 qqlm* 0.15 W 
3.7|Viga Dintel Di2, 0.15m X 0.40m, 3.00 qq/m* 0.52 NP 

4|MUROS DE BLOCK 
4.1|B.N.P DE 6" 4.24 NP 
4.2/[S.N.P DE GB6" 20.59 mM? 
4.3/S.N.P DE 4" 1.75 MP 

5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
5,1|Pañete Exterior 31.90 WPF 
5.2|Pañete Interior 38.90 MP 
5.3/Pañete Techo 6.00 MP? 
5,4/Fino de Techo 6.77 NP 
5.5/Fino pulido losa de piso 6.00 Nr 
5.6| Pintura Acrilica 76.79 mM? 
5.7|Cantos 50.60 M 
5,8|Antepecho de Hormigón simple 0.32 NP 
5.9| Zabaleta de techo 10.60 M 

5,10|Desagúe de techo 1.00 Ud 

6| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS Y VENTANAS 
6.1/Puerta de polimetal, 2.10m X 0.90m, cerradura incluida, 1.00 Ud 
6.2 [Ventana salomonica AA aluminio, color blanco, 0.60m X 0.40m 1.00 Ud 
6.3|Ventana salomonica AA aluminio, color blanco, 0.80m X 1.20m 2.00 Ud 
6.4|Rejas de proteccion en H.N. (acabado con Oxiguard dos manos y 43.57 pa 

Epoxiguard dos manos) 

T|INSTALACIONES SANITARIAS 
7.1| Inodoro sencillo completo 1.00 Ud 
7,2|Lavamano sencillo completo 1.00 Ud 
7.3|Ducha 1.00 Ud 
7.4] Desagúe de piso 1.00 Ud 
7.5| Tinaco 150 Gls completo 1.00 Ud 
7.6|Camara de inspeccion 1.00 Ud 
7.7|Camara Séptica 1.00 Ud 
7.8|Pozo filtrante (Ver especificaciones técnicas) 1.00 Ud 

8]|INSTALACIONES ELECTRICAS 
8.1/Salida cenital con lámpara explosión proof de LED 2.00 Ud             
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

8.2| Salida de pared 4.00 Ud 
8.3|Salida de tomacorriente doble, 125V, 154 3.00 Ud 
8.4/Interruptor sencillo 1.00 Ud 
8.5| Interruptor doble 1.00 Ud 
8.6|Panel de breaker 4C, 120/240V 1.00 Ud 
8.7|Alimentación electrica desde RH a PC. 1.00 P.A. 

9/ACERA PERIMETRAL 8,48 Mm 

1O|LIMPIEZA FINAL : 1.00 PA, 

SUB TOTAL | 

J  |VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOQUES DE 6", L=130 M 

1|MOVIMIENTO DE TIERRA: 
1.1JExcavación zapata a mano. 71.87 MPN 
1,2| Reposición material compactado, 35.89 WE 

.3|Bote material con camión, distancia de 4 a 6 km (Incluye caguío y 46.77 MS 

esparcimiento en el botadero) 

2| HORMIGÓN ARMADO EN: 
2.1|Zapata de muro (0.45m X 0.25m) - 0.87 qq/em* F'e=210 kg/cm? ra MW? 
2,2|Zapata de columna (0.60m X 0.60m X 0,25m) - 2.08 qq/crm* F'c=210 3.87 ve 

kg/cm? 
2.3|Columna de amarre (0.20m X 0.20m) - 4.36 qq/cm* F'c=210 kglem* 5.16 MP 

2.4|Viga de amarre BNP (0.15m X 0.20m) - 3.22 qq/m* F'c=210 kg/em* 4.78 WE 
2.5|Viga de amarre SNP (0,20m X 0.20m) - 2.45 qq/m” F'c=210 kg/cm” 6.72 MN? 

2.6|Viga de apoyo para riel puerta corrediza (0.20m X 0,20m ) - 1.31 0.67 W 

quicm* F'c=210 kglem? 

3|MUROS 
3.1|Bloques de 6" 63/8"(20.60m SNP violinado, 382.32 NE 
3.2|Bloques de 6" W3/8"(00.60m BNP 63.72 Mv 

4|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
4.1|Pañete en vigas y columnas. 160,74 MP 
4.2[Cantos. 916.50 M 

5| PINTURA 
5.1|Primer fresh cement o similar 160.74 10 
5.2|Pintura acrílica calidad superior en vigas y columnas, color azul 

, , 160.74 NP? 
turqueza. (sin andámios) 

6| Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera 167.90 M 

7|Portón corredizo en canaleta 3/12" y barras 1/2” (Longitud de 4.0 m) 
incluido motor electrico y botonera de control de acceso para la 1.00 Ud 

operación del portón 

B ILUMINACIÓN EXTERIOR 
8.1|Lámpara tipo COBRA 175WW HPS, 120/240V, Fotocelda y brazo 6' 6.00 Ud 

incl.. Estructura AP-103, 
8.2|Poste H.A. Pretensado, h=25', CLASE lll 5.00 Ud 
8.3| Registro eléctrico, 6.00 Ud 

SILIMPIEZA FINAL 1.00 PA 

SUB TOTAL J               
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA; VIII 

PARTID DESCRIPCION CANTIDAD uD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

K [RED DE DISTRIBUCIÓN 

1|REPLANTEO 
31,572.66 M 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=24,594,96 M* 

2.1.1 lExcavación material material no clasificado clequipo (40%) 9,837.98 NP 

2.1.2 |Excavación material en roca c/eguipo (60%) (Incluye extracción) 14,756.98 0 

2.1.3|Nivelación en zanja 21,895.04 WE 

2.4.4 | Suministro y colocación asiento de arena 2,270.02 WP 

2.1.5| Suministro material de mina d= 15 km 17,708.38 0 

2.1.6|Compactación clcompactador mecánico en capas de 0,20m de 20,086.06 NW 

material de mina y de excavación 

2.1.7|Bote material inservible c/camión a una distancia promedio de 4 a 6 5,636.14 me 

km (Incluye caguío y esparcimiento en el botadero) mE 

3|SUMINISTRO DE TUBERÍA 
3,1|De 812” PVC SDR-26 C/J.G + 4% por perdida 955.69 M 

3,2|De 48" PVC SDR-26 C/J.G + 3% por perdida 423,02 M 

3,3|De 16" PVC SDR-26 C/J.G + 3% por perdida 3,957.03 M 

3,4|De M4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% por perdida 14,422,80 M 

3,5|De M3" PVC SDR-26 C/J.G + 2% por perdida 12,605.51 M 

4| COLOCACION DE TUBERÍA 
4,1|De 912" PVC SDR-26 Cc.G 918.93 M 

4,2|De 98" PVC SDR-286 C/J.G 410,70 M 

4,3|De 06" PVC SDR-26 cu. 3,744,69 M 

4,4|De H4" PVC SDR-26 C/J.G 14,140.00 M 

4, 5|De 93" PVC SDR-26 C/IJ.G 12,358.34 M 

5|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES 

5,1/Codo 2112" X 90” Acero SscH-80 1.00 Ud 

5,2 [Codo 412" X 75” Acero SCH-B0 1.00 Ud 

5,3[Codo 812" X 60” Acero 5CH-80 1.00 Ud 

5,4/Codo 412" X 45” Acero scH-80 1,00 Ud 

5,5|Codo 412" X 20” Acero SCH-80 3.00 Ud 

5,6|Codo 412" X 15* Acero sCcH-980 1.00 Ud 

5,7|Codo W6" X 90” Acero SCH-80 6.00 Ud 

5,9|Codo M6" X 45” Acero s5CH-80 1.00 Ud 

5,9|Codo 46" X 30* Acero 5CH-80 4.00 Ud 

5,10|Codo M6" X 20” Acero SCH-80 6.00 Ud 

5,11|Codo 86" X 15” Acero scH-80 5.00 Ud 

5,12|Codo M4" X 90* PVC 5CH-40 21.00 Ud 

5,13|Codo M4" X 45” PVC SCH-40 54.00 Ud 

5,14|Codo 93" X 90” PVC SCH-40 9,00 Ud 

5,15|Codo 93" X 45” PVC SCH-40 52.00 Ud 

5,16|TEE 912" X 12" Acero SCH-30 2.00 Ud 

5,17|TEE 912" X 8" Acero SCH-30 1.00 Ud 

5,18 TEE 912" X 6" Acero SCH-30 1.00 Ud 

5,/19/TEE 912" X 4" Acero SCH-30 2.00 Ud 

5,20/TEE 98" X 8" Acero SCH-40 2.00 Ud 

5/21|TEE 98" X 6" Acero 5CH-40 2.00 Ud 

5,22 [TEE 08" X 4" Acero SCH-40 3.00 Ud           
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VIII 

PARTIDA! DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

5,23|TEE 06" X 6" Acero SCH-40 3.00 Ud 

5,24|TEE 96" X 4" Acero SCH-40 13.00 Ud 

5,25/TEE 96" X 3" Acero SCH-40 17.00 Ud 

5,26|TEE 24" X 4" PVC 5CH-40 85.00 Ud 

5,27 [TEE 43" X 3" PVC 5CH-40 21.00 Ud 

5,28|Cruz M6" X 4" Acero SCH-80 1.00 Ud 

5,29|Cruz 416" X 3" Acero SCH-80 2.00 Ud 
5,30|Cruz 014" X 4” PVC 5CH-40 32.00 Ud 

5,31|Cruz 213" X 3” PVC SCH-40 8.00 Ud 

5,32| Reducción 412" X8" Acero SCH-30 2.00 Ud 

5,33|Reducción 812" X 6" Acero SCH-30 1.00 Ud 
5,34|Reducción 8" X 6" Acero SCH-40 3,00 Ud 

5,35| Reducción M8" X 4” Acero SCH-40 1.00 Ud 
5,36|Reducción 98" X 3" Acero SCH-40 2.00 Ud 

5,37|Reducción M6" X 4" Acero SCH-4D 6.00 Ud 

5,38| Reducción 216" X 3" Acero SCH-40 7.00 Ud 

5,39|Reducción 4" X 3" PVC SCH-40 25,00 Ud 

5,40|Junta tapón 214" Acero SCH-80 18.00 Ud 

5,41| Junta tapón 93” Acero 8CH-80 44.00 Ud 

5,42|Anclaje de H.S. para piezas, según detalle 47.00 WE 

6| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

6.1|Junta mecánica tipo Dresser de 12" 30.00 Ud 

6.2| Junta mecánica tipo Dresser de M8" 19.00 Ud 
6.3|Junta mecánica tipo Dresser de M6" 126.00 Ud 
6.4| Junta mecánica tipo Dresser de (34" 18.00 Ud 

6.5/Junta mecánica tipo Dresser de 3" 21.00 Ud 

7| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 
7.1|Hidrante 24" 4.00 Ud 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS (VER DETALLE 

EN PLANOS) 
8.1|Válvula de compuerta de 13" H.F 150 psi platillada completa 6.00 Ud 

(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", junta de goma, niple 
platillado de 63 x 12”, juntas mecánica tipo Dresser y mano de obra) 

8.2|Válvula de compuerta de 64" H.F 150 psi platillada completa 4.00 Ud 
(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3”, junta de goma, niple 
platillado de 83 x 12", juntas mecánica tipo Dresser y mano de obra) 

8.3|Válvula de compuerta de M6" H.F 150 psi platillada completa 4.00 Ud 
(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8” x 3", junta de goma, niple 
platillado de g8 x 12", juntas mecánica tipo Dresser, y mano de obra) 

8.4|Válvula de compuerta de 68" H.F 150 psi platillada completa 2.00 Ud 

(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8” x 3", junta de goma, niple 
platillado de 46 x 12", juntas mecánica tipo Dresser, y mano de obra)           
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U.(RD$) | VALOR (RD$) 

8.5|Válvula de compuerta de 012" h.f 150 psi platillada completa 1.00 Ud 
(incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3”, junta de goma, niple 
platillado de 86 x 12", juntas mecánica tipo Dresser, y mano de obra) 

8.6|Válvulas reductora de presión 642", en tubería 4” (incluye: cuerpo 1.00 Ud 
de la válvula, tornillos 5/8" x 3", junta de goma, niple platillado de 62 

x 12", juntas mecánica tipo Dresser y mano de obra) 
8.7|Válvulas reductora de presión 2443", en tubería 46" (incluye: cuerpo 5.00 Ud 

de la válvula, tornillos 5/8" x 3", junta de goma, niple platillado de 43 
x 12”, juntas mecánica tipo Dresser y mano de obra) 

8.8|Registro para válvulas reductora de presión según detalle 6.00 Ud 
8.9|Caja telescópica HF para válvulas (según detalle) 17.00 Ud 

9| ACOMETIDAS URBANAS EN POLIETILENO 

9.1|Urbanas 83" X 34" con medidor 1,350.001 Ud 
9.2|Urbanas 44" X 2" con medidor 900.00 Ud 

10/PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 
10.1/De 912" PVC SDR-26 C/N.G 918.93 M 
10.2|[De 8" PVC SDR-26 C/J.G 410.70 M 
10.3/De 46" PVC SDR-26 C/J.G 3,744.69 M 
11.1|De 214" PVC SDR-26 CN.G 14,140.00 M 
10,4/De M3" PVC SDR-26 C/J.G 12,358,34 M 

11|SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 
11.1|Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, 31,572.66 M 

letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas 
refractaria, mechones, barreras de peligro naranja 

12|Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores)| 31,572.66 M 

con tramos de alta pendiente 

SUB TOTAL K 

L VARIOS 
1|Valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo 

de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos 6.00 Ud 
galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4” 

2|Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños 18,00 Mes 
móviles y caseta de materiales) 

SUB TOTAL L 

SUB TOTAL GENERAL           
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Ubicación: PROVINCIA BARAHONA ZONA: VII 

PARTIDA] DESCRIPCION CANTIDAD UD P.U,(RD$) | VALOR (RD$) 

SUB TOTAL GENERAL 

GASTOS INDIRECTOS 

Gastos administrativos 4.00% 

Honorarios profesionales 10.00% 

Seguros, polizas y fianzas 4.00% 

Supervision del INAPA| 5,00% 
Diseño y confección de planos 5.00% 

Gastos de transporte 4.00% 
Ley 6-86 1.00% 

Estudios ( sociales, ambientales, geotecnico, topografico, de calidad, 3.00% 

entre otros) 
Codia 0.10% 

ltbis (ley 07-2007) 18.00% 

Puesta en marcha y estabilizacion del sistema 10.00% 
Imprevistos| 5.00%   TOTAL GASTOS INDIRECTOS 

TOTAL A EJECUTAR   TOTAL A CONTRATAR       
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