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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTÁBLES Y ALCANTARILLADOS 19 de junio de 2024 
INAPA 

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS Página 1 de 2 
COMITE DE COMPRAS 

A TODOS LOS:OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

“CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 
0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V, SNIP No. 
14621 

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados 
(INAPA), les iriforma que, hasta la fecha 07 del mes de junio del 2024, recibimos preguntas y les 
damos las siguientes respuestas; 

1) La sección 1, Parte-8 (página 6. de 55) del Cronograma de Licitación indica coma fecha de 
presentación de ofertas el 01 de julio de 2024 hasta las 10:00-a.m.; sin embargo, la Sección I, 

parte 1 (página 28 de 55) indica: Las ofertas podran ser recibidas desde el día de publicada:la 
convocatoria en el SECP hasta 26 de junio e las 10:00 A.M. Favor confirmar cuál fecha 
prevalece. 

Respuesta: Ver Enmienda No. 1. 

2) La ra partida.no dice la cantidad de-meses, esto ¿se pondrá a criterio o con la duración del 
proyecio?. 

Respuesta: La partida está tabulada como celda editabie a fines de que cada uno.de los 
oferentes coloque el plazo de ejecución que consideren de acuerdo a su evaluación y 
planificación, dentro del plazo de ejecución indicado en la Sección I, parte 7 

3) ¿Qué tipo de arboles hay que demoler? 
Respuesta: La remoción y desbroce de árboles es variable a lo largo :del recorrido 
existente, Para el corte de árboles de diferentes dimensiones y acondicionamiento del 
área de trabajo los oferentes deben considerar el uso delos siguientes recursos; 

Excavadora Hidráulica- 240 Horas 
Dozer- 32 Horas 
Motosierra- 450 Horas 
Operario de Primera Categoria- 1150 Horas 
Bote- 6200 m3fs 

4) En el desvío de agua, se incluirá el manejo de aguas para excavaciones. Campamento (Incluye 
oficinas; almacenes, talleres y unidades baños móviles). Segun detalles Suministrados 
Respuesta: El desvío de aguas aplica a todas las áreas del proyecto de construcción, de 
acuerdo a la sección Manejo de aguas de las Especificaciones Técnicas. 
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5) Enla partida 2.2.9 tomando las medidas el plano suministrado, este nos indica que para tener 

1M2 necesitamos 7.94 ud de bloques de mesa sin embargo, ustedes especifican que dicha 

cantidad es 2.07 ud, queremos saber si es un error aritmético o si esa es la cantidad de unidades 

(25,104) necesarias para esta partida. 

Respuesta: Se debe considerar el material necesario para ejecutar 12,131.29 m2 de muro 

mesa. 

6) ¿Cuáles el suministro de mina? 

Respuesta: Para partida 2.3 suministro de Material de Mina, para conformación de 

taludes y berma del canal, en caso de ser necesario se deberá utilizar un material de 

relleno adecuado, dicho material deberá de cumplir con los reglamentos R-009 y R-014 

de MOPC. El material granular adecuado debe ser colocado en capas no mayores de 

0.30 m compactado hasta alcanzar el 95% de la densidad máxima seca del Proctor 

Modificado. Considerar la volumetría indicada en el listado de cantidades y precios 

7) Favor aclarar alcance y trabajos asociados a la partida 1.4 de Desbroces. 

Respuesta: La remoción y desbroce de árboles es variable a lo largo del recorrido 

existente. De acuerdo a lo indicado en la Sección IV, Conocimiento y Aceptación del 

Pliego de Condiciones, Los oferentes podrán realizar una visita de inspección al lugar 

donde se realizará la ejecución de la obra, de manera que obtengan por sí mismos y bajo 

su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar 

sus Ofertas. El hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles 

y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como 

argumento válido para posteriores reclamaciones ni causa de descalificación en caso de 

que la institución contratante lo prevea en el cronograma de actividades. 

8) Favor aclarar inconsistencia en partida 2.2.9. La descripción de la partida incluye un desglose 

de cantidades que cubriría un área aproximada 2,300 m2, pero la cantidad a ejecutar en listado 

es de 12,131 m2 . 

Respuesta: Se deberá considerar el alcance indicado en el listado de partidas. 

Atentamente, 

JM/an 
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