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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

I N A P A 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE  POZOS. 

PERFORACION Y AFORO DE UN (1) POZOS PARA LA COMUNIDAD ANAMUYA, PROVINCIA LA 

ALTAGRACIA  

La selección del Contratista o Empresa para realizar los trabajos  se realizara  a partir de las 

siguientes condiciones: 

 Un personal capacitado en el área que se va a trabajar. 

 Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficial y subterránea (anexar el 

curriculum de trabajo).  

Ubicación del punto de perforación 

Para la puesta en posesión e inicio de los trabajos al contratista se deberá realizar un viaje en 

conjunto con personal del departamento de hidrología de Inapa a la comunidad anamuya 

para mostrar el punto de perforación. 

Características del pozo. 

El contratista debe trasladar y emplazar los materiales a utilizar para la construcción del pozo 

y estos cumplan con las especificaciones correctas. (Ver listado de partidas). 

El método de perforación es percusión y se utilizará el mismo diámetro de perforación que el 

diámetro interior de encamisado. 

Método de perforación del pozo 

Los pozos deberán cumplir con el diámetro señalado en el prediseño y la profundidad debe 

ser la indicada (no mayor a la especificada-217 pies/cada uno) y solo será menor debido a 

causas geológicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores. 

Para la construcción del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la 

manera más económicamente posible. 

Proceso constructivo y pruebas 

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforación 

necesario para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y 

debe contar con los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la 

tubería del ancho reglamentario que cumplan con las normas señaladas en tuberías para 

revestimiento y una buena unión por soldadura de los tramos de tuberías a utilizar. 
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Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el 

personal y  el equipo) son responsabilidad del contratista. 

Las muestras para la elaboración del perfil estratigráfico serán tomadas por personal 

capacitado y deberán ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que 

sean revisadas por el personal de Inapa. 

Las etapas a cumplir para la construcción del pozo serán las siguientes: 

 Instalación de tubería guía (en caso de ser necesario) para protección del pozo durante 

el proceso de construcción  

 Perforación  

 Instalación o incado de encamisado o rejillas 

 Limpieza o cuchareo 

 Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminación de 

partículas que impidan la explotación de las venas de alimentación del dispositivo. 

 Colocación de cubierta preliminar de protección del pozo. 

 Montaje, desmontaje y movilización. 

El contratista deberá contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las 

obras y trabajos relacionados  para que la brigada de perforación pueda cumplir con sus 

obligaciones. Tan pronto como  las obras hayan concluido se deberán desmontarse y retirarse 

todos los implementos utilizados, además deberán ser estabilizadas todas las excavaciones 

realizadas dejando el terreno completamente limpio y con buena presentación, en cuanto al 

pozo se deberá construir el sello sanitario correspondiente para evitar la entrada de material 

que no sean del subsuelo y puedan alterar la estructura del pozo. 

Pruebas de bombeo  

Para la realización de la prueba de bombeo el contratista deberá instalar un equipo que pueda 

extraer los caudales y niveles de carga dinámica para poder estipular la producción del mismo  

con diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe 

tener mayor capacidad de extracción de caudal de acuerdo a la especificaciones 

hidrogeológica de la zona (300 gpm), esto es para garantizar  que los  resultados de esta 

pruebas serán los óptimos. 

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rápidamente los diferentes niveles de 

agua en el pozo en función de la explotación y a partir de este se definirá el caudal con que se 

iniciara la prueba de bombeo. Esta prueba preliminar deberá ser incluida en informe final. 

Luego de iniciado el aforo no deberá detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato 

(24 horas) y solo se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuífero. En caso 

de cambiar el caudal por causas ajenas las mencionadas deberá iniciarse el aforo desde el 

principio. 
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Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que 

realiza el trabajo. 

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser 

necesario los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ. 

La toma de muestra con fines de análisis de laboratorio y traslado en tiempo hábil  para evita 

el descarte de la misma es responsabilidad del contratista. 

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los análisis 

de laboratorio. 

 En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de 

bombeo y el contratista deberá utilizar todos los métodos posibles para proceder a la 

recuperación del encamisado.         

Entrega de informe final 

El informe final deberá ser entregado a más tardar 7 días luego de haber finalizado los 

trabajos,  El no cumplir con los tiempos establecidos este será sancionado. 

El informe final debe contar las siguientes informaciones  

 Diseño de pozo 

 Ubicación (Coordenadas UTM) 

 Diámetro de Perforación 

 Profundidad total del pozo 

 Diámetro y tipo de camisa 

 Longitud de camisa ranurada 

 Profundidad colocación camisa ranurada 

 Perfil litológico del pozo 

Aforo del pozo: 

 Producción 

 Pruebas preliminares  

 Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo)  

 Nivel estático 

 Nivel dinámico 

 Abatimiento 

 Tiempo de recuperación 

 Profundidad columna de la bomba 

 Reseña fotográfica de todo el proceso constructivo  

 El informe debe estar firmado y sellado por la compañía que realizo los trabajos 
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Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA) 

 Análisis físico-químico 

 Análisis bacteriológico 

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de 

bombeo y el contratista deberá utilizar todos los métodos posibles para proceder a la 

recuperación del encamisado.         
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