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COMITE DE COMPRAS
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES
COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2020-0028

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y
alcantarillados (INAPA), les informa que hasta las 4.00 p.m. del 30 de septiembre, 2020,
recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

|

En este proceso se esta violentando de la Resolucion Num. PNP-06-2020, sobre pautas
generales para la elaboracion de pliegos de condiciones, Fichas Técnicas y Términos
de Referencia en los procedimientos de Contratacion Publica. El Articulo 88 del
Parrafo I, en su pag. 5, dice: las instituciones no deberan evaluar los requisitos
minimos exigidos sobre las credenciales del oferente e idoneidad idoneidad del
oferente, en base a la OTORGACION DE PUNTAIJE, sino unicamente podran ser
calificados utilizando el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE.

En este proceso al igual que en anteriores, El INAPA a sido reiterativo en este tipo de
falta a la ley de Compras Y Contrataciones evaluando al oferente por este
descontinuado método. Por lo que les solicitamos enmendar el pliego y ajustarlo a la
Resolucién citada.

Les observamos el pliego y solicitamos sea corregido en el acapite 3.4.2 sobre la forma
de evaluacion por puntuacion, ya que esta practica contradice la ley de Compras
Publicas en la resolucion nim. PNP-06-2020. Parrafo I Art. 88 del Reglamento de

Aplicacién, conforme explicaramos en nuestro mensaje anterior.

Respuesta: Ver Enmienda No.1 al Pliego de Condiciones.

3- SOLICITUD DE RECONSIDERACION DEL PROCESO DE EVALUACION,
relativa al procedimiento de comparacion de precios para el MEJORAMIENTO
ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES PROCESO DE
LCOMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2020-0028, por los hechos situados
que se describen a continuacion.
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VISTO: La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, %90?23 y

Concesiones; de fecha 18 de agosto de 2006, y sus modificaciones de la ley No. 449-06.

VISTO: El Decreto num. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012, contentivo del
Reglamento de Aplicacién de la ley antes descrita.

Visto: La convocatoria, sobre el “PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE
PRECIOS PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA
PEDERNALES PROCESO DE NO. INAPA-CCC-CP-2020-0028”.

Visto: El Pliego de Condiciones Especificas del PROCEDIMIENTO DE LA
COMPARACION DE PRECIOS PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO
PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES PROCESO DE NO. INAPA-CCC-CP-2020-
0028

Visto: Los anexos del procedimiento de comparacion de precios para MEJORAMIENTO
ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES proceso de no. INAPA-CCC-
CP-2020-0028.

CONSIDERANDO: Que la entidad contratante debe garantizar que las compras que
realizare la institucién sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal
vigente y éstas deben apegarse a los principios de transparencia, participacion e igualdad de
condiciones para todos los oferentes.

CONSIDERANDO: Que establecer un presupuesto referencial y precios de mercado, sin
haber realizado la publicacion a los oferentes del presupuesto y andlisis de precios
correspondiente, este debe de ser informado a las partes ya que de no hacerlo deviene en una
arbitrariedad y una violaci6n a los principios de igualdad y libre competencia; transparencia
y publicidad; y, economia y flexibilidad, contenidos en el articulo 3 de la Ley No. 340-06 y
su modificacién; asi como también resulta contrario a las disposiciones del articulo 20 de la
referida ley, que establece que los pliegos de condiciones deben contener toda la informacién
de la contrataciéon necesaria para que los interesados preparen sus propuestas

CONSIDERANDO: Que Como buena practica internacional es recomendado utilizar el
método de evaluacion bajo la modalidad de CUMPLE/ NO CUMPLE para contratos de obras
con base en un disefio predeterminado, procediendo a realizar la adjudicacién en base al
menor precio ofertado, previo cumplimiento de TODOS los criterios definidos en esta
seccion. En caso contrario, si el contrato es para el disefio y construccion de la obra, la entidad
contratante podra utilizar el método de puntaje para los criterios técnicos definidos, y proceder
a la adjudicacion en base a la evaluacion combinada de oferta técnica y econémica”.

CONSIDERANDO: Que La institucién asigna puntaje al Plan de Seguridad, Higiene y
Manejo Ambiental sin especificar cudl es el contenido de lo que ellos califican como muy

bueno siendo esto totalmente subjetivo a la institucién.

CONSIDERANDO: Que La institucion asigna puntaje al Plan de Trabajo sin especificar

cudl es el contenido de lo que ellos califican como muy bueno, siendo esto totalmente
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CONSIDERANDO: Que La institucion asigna puntaje al Enfoque Técnico y Metodologia

para la Ejecucion de la Obra sin especificar cudl es el contenido de lo que ellos califican

como muy bueno, siendo esto totalmente subjetivo al criterio de la institucién.

CONSIDERANDO: Que La institucion asigna puntaje al Plan de Gestion de Riesgo sin
especificar cuil es el contenido de lo que ellos califican como muy bueno, siendo esto

totalmente subjetivo al criterio de la institucién.

CONSIDERANDO: Que la institucién estd siendo muy especifica en la experiencia
especifica sin observar otras experiencias muy representativas en el contenido del listado de
partidas de la institucion se observa que hay otras partidas que contempla la participacion de

empresas con otras experiencias general y especifica.

CONSIDERANDO: Que la entidad contratante contempla que 3 de 4 profesionales sean
ingenieros Eléctrico o Electromecanico, sin darle la oportunidad a ingenieros civiles que
tienen experiencia en CORRECION DE AVERIA, EXCAVACION MATERIAL
C/EQUIPO, colocacion de tuberias, entre otras partidas importantes de la obra en la que no

son especialistas en si los profesionales que se estan pidiendo para este proceso.

Considerando: Que el numeral 9 del articulo 3 de la Ley 340-06 establece: “Principio de
razonabilidad. Ninguna actuaciéon, medida o decision de autoridad competente en la
aplicacion e interpretacion de esta ley deberé exceder lo que sea necesario para alcanzar los
objetivos de transparencia, licitud, competencia y proteccion efectiva del interés y el orden

publico, perseguidos por esta ley. Dichas actuaciones, medidas o decisiones de la presente

b4

ley

Considerando: Que la ley No. 107-13 concede la oportunidad a los 6rganos y entidades de
la administracién ptblica de enmendar los errores cuando le confiere la potestad de revocar
sus decisiones desfavorables y rectificacion de errores cometidos en el ejercicio de sus
facultades.

Por todo lo expuesto anteriormente relativo PROCEDIMIENTO DE COMPARACION
DE PRECIOS PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES,
PROVINCIA PEDERNALES PROCESO DE NO. INAPA-CCC-CP-2020-0028,
tenemos a bien solicitar:

PRIMERO: CAMBIAR EL METODO DE EVALUACION A LA MODALIDAD DE
CUMPLE/ NO CUMPLE PARA CONTRATOS DE OBRAS CON BASE EN UN DISENO
PREDETERMINADO, PROCEDIENDO A REALIZAR LA ADJUDICACION EN BASE
AL MENOR PRECIO OFERTADO.

DISTRIBUCION Y COPIA

Original 1 - Expediente de Compra
CP-2020-0028 Copia1 — Agregar Destino

GO



’ ' Pagina 3 de
CONSIDERANDO: Que La institucion asigna puntaje al Enfoque Técnico y Metodologia

para la Ejecucién de la Obra sin especificar cuil es el contenido de lo que ellos califican
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empresas con otras experiencias general y especifica.

CONSIDERANDO: Que la entidad contratante contempla que 3 de 4 profesionales sean
ingenieros Eléctrico o Electromecanico, sin darle la oportunidad a ingenieros civiles que
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DE PRECIOS PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES,
PROVINCIA PEDERNALES PROCESO DE NO. INAPA-CCC-CP-2020-0028,
tenemos a bien solicitar:

PRIMERO: CAMBIAR EL METODO DE EVALUACION A LA MODALIDAD DE
CUMPLE/ NO CUMPLE PARA CONTRATOS DE OBRAS CON BASE EN UN DISENO
PREDETERMINADO, PROCEDIENDO A REALIZAR LA ADJUDICACION EN BASE
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. Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 41

10. ;Cuaél es el alcance del Enfoque Técnico y Metodologia para la Ejecucion de la Obra

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 40 (ver formulario estandar de Compras y
Contrataciones)

11. ;Cudl es el alcance del Plan de Gestion de Riesgo y Cambio Climético?
Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 44

Nota: El Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, Plan de Trabajo, se unifica con El
Enfoque Técnico y Metodologia para la Ejecucién de la Obra (Ver enmienda No.1)

12. ;Cuéles son los alcances de la partida 1?1- Limpieza Obra de Toma vy
Desarenador.

Respuesta: Dia/hombres

13. ;En qué consiste la partida 2- CORRECION DE AVERIA EN TRAMO
CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE
TRATAMIENTO?

Respuesta: Hombres/equipamiento

14. Las partidas 4.1, 8.1 y 9.1 describen: ELECTROBOMBA TIPO EJE VERTICAL
DE 500 GPM VS165' TDH, CON MOTOR ELECTRICO DE 40 HP, 460 VOLTS,
W', 1,700 RPM Tipo: mientras que en las especificaciones Técnicas describe:
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO. ;cudl de las dos
es que debemos trabajar la turbina o la sumergible?

Respuesta: La Sumergible

15. Limpieza obra de toma y desarenador: Correccion de averia en tramo carretero del
cruce de aguas negras hacia la planta de tratamiento. Respecto a estas 2 partidas
tienen fotos de la situacion actual o una breve descripcién de qué tomar en cuenta.

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22, item 1.30

16. Limpieza canal (incluye demolicion de techo) C/Retro: ;esta partida solo se va a
tomar en cuenta la retro para la limpieza y demolicién del techo o debemos
tomar en cuenta el bote?

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22, item 1.30

17. En el listado de partidas hay datos que confunden sobre si las bombas son del tipo
turbinas verticales o si son sumergibles, ;Cual de los dos tipos es?

Respuesta: Ver respuesta de la pregunta 14
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Respuesta: Ver especificaciones técnicas

19. No se seiiala la profundidad del pozo o Céarcamo; ni se suministra el pato sobre
cantidad de columnas. ;Cuél es?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas

20. El Arrancador magnético no especifica el tipo de arranque. ;Por la capacidad de
motor, lo asumimos de tipo directo a linea?

Respuesta: Ver especificaciones técnicas

21. No se indica, en ninguna partida, el suministro de los cabezales de descarga para
los equipos de bombeo. ;?

Respuesta: Las columnas y el cabezal se incluyen dentro precio de la bomba

22. En la lista de cantidades partida No. 4.3.1 Se refiere al suministro de 850 ML. De
tuberia de 16 pulgadas de didmetro en Acero. Sin embargo, en los planos sélo se
refiere a tuberias de 8 pulgadas de Diametro, por favor indicarnos cual de los dos
didmetros es el real.

Respuesta: Ambos diametros

23. Enla Fase C de la lista de cantidades: interconexion de pozo a linea existente,
no existe la partida: Mano de Obra, o la partida Empalme. Favor indicarnos.

Respuesta: Ver detalle en planos

24. Observando la cantidad de piezas y equipos a cotizar para suplir entendemos que
el plazo hasta el 7 de octubre es poco, por lo que solicitamos un Prorroga de al
menos 7 dias laborable para cumplir con todos los requisitos.

Respuesta: Se extendera el plazo (Ver Enmienda No.1).

25. En las partidas # 4.3 y 4.4, se indica el suministro y colocacion de 850 M., de
Tuberia de Acero de 16” (16 pulgadas de diametro), sin embargo, en el plano
disponible, la tuberia a instalar es de 8” (ocho pulgadas de didmetro).

Respuesta: Ver rrespuesta en pregunta # 22

26. Favor considerar la posibilidad de modificar la fecha de entrega, el tiempo
disponible es muy precario, para presentar una propuesta Técnica y
Econdémicamente responsable.

Respuesta: Respuesta: Se extendera el plazo (Ver Enmienda No.1).

27. En la lista de partidas, en la parte de varios, en el campamento no espegifiGaidn v copis
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Respuesta: Son seis (6) meses

28. Solicitamos un detalle arquitectonico y estructural de la garita para vigilancia por
favor

Respuesta: Ver plano #9, La casa para operador o garita para vigilante

29. En las partidas 4.3 ,8.3 y 9.3 habla de cables sumergibles, queremos saber porque
este tipo de cables si habla de Bombas Tipo Eje Vertical.

Respuesta: Ver respuesta en pregunta # 14
30. Confirmar si las Electrobombas son sumergibles.
Respuesta: Ver respuesta en pregunta # 14

31. En el plano 5 pozo PR-109901 aparecen 15 postes propuestos con sus respectivas
estructuras que no estan en la plantilla de cantidades, estos postes no son
necesarios para el pozo # 1?

Respuesta: Ver listado de partidas modificado.

32. Enla Partida B 2.2 estan contemplados 3 arrancadores suaves. ;Ddénde se usaran?
Ya que vemos que para cada electrobomba estd contemplado sus arrancadores
convencionales.

Respuesta: Solo se utilizaran los arrancadores Tipo Suave.

33. Las partidas 4.1, 8.1 y 9.1 describen electrobombas tipo eje vertical a 1700 rpm,
sin embargo, en el plano vemos Sumergibles. ;Son Turbinas verticales o
sumergibles?, en caso de ser sumergibles, ¢la revolucién esta correcta? ;O la
cotizamos a 3500 rpm?

Respuesta: Ver respuesta en pregunta # 14 y Especificaciones Técnicas modificadas.

34. En el plano est4 indicado el TDH 195 pies, sin embargo, en la plantilla es de 165
pies. ;Cuél es el correcto?

Respuesta: Utilizar los TDH de:

Para el Pozo PR-1099-01 —=TDH = 155 Pies y Caudal de 450 GPM

Para el Pozo PR-100-101 =TDH = 230 Pies y Caudal de 450 GPM

35. Las partidas 4.3, 8.3 y 9.3 hablan de cables sumergibles de vinil #4, sin embargo,
en el plano habla de cable de goma # 4. ;Cudl es el que debemos considerar?

Respuesta: Utilizar conductor de Goma #4/4, segin indica en los planos.
DISTRIBUCION Y COPIAS
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36. Las descargas de las Bombas son de 6 pulgadas, sin embargo, en las partﬁﬁl%l??.%
,8.17 y 9.17 dicen construccion de descargas en 4 pulgadas. ;Cual es el correcto?

Respuesta: La descarga es en 67, ver el Listado de Cantidades modificado

37. El transporte de los postes no aparece en la planilla de precios. ;Cémo lo
consideramos? en la instalacion?

Respuesta: Ver listado partidas modificado

38. Por favor aclarar si se trata de electrobombas tipo turbina de eje vertical o
electrobombas sumergibles de pozo profundo.

Respuesta: Ver rrespuesta en pregunta # 14

39. La especificacion de los controladores (arrancadores) muestra contradiccion entre
lo indicado en las bases: pag. 28, "los motores tendran arrancadores estrella-
delta", en el formulario de especificaciones técnicas se indica en el item c titulado
"arrancadores" se indica que seran tipo soft starter y en el listado
de partidas, item 4,2 se infiere que es un arrancador directo a linea.

Respuesta: Ver respuesta en pregunta #32

40. En el formulario de especificaciones técnicas, se incluye una nota que indica "estas
especificaciones de los equipos de bombeo son provisionales hasta que se
construyan y aforen los pozos", esto implica que hasta que no se disponga de esa
informacidn no se puede iniciar el proceso de compra de las bombas. los suplidores
indican en su cotizacién no menos de 8 semanas para entregar después de colocada
la orden de compra y pagar el avance, lo cual es un factor muy importante para el
tiempo de ejecucion de la obra que es de 90 dias.

Respuesta: Si, es correcto.

41. En el formulario de especificaciones técnicas electromecénicas, en el item longitud
de columnat+bomba, se indica 165', pero en la pag. 14 de las especificaciones
técnicas, item 2,03, se indica que la profundidad de los pozos no serd mayor que
100’

Respuesta: Utilizar longitud de columnas:

Para el Pozo PR-1099 -01 = 135Pies
Para el Pozo PR-100-101 = 175Pies

42. En el listado de materiales, item 4.1, 8.1 y 9.1, se indican bombas de 500 Gpm a
165', pero en el formulario de especificaciones técnicas electromecénicas se indica

3 bombas de 500 Gpm a 195'.
Respuesta: Ver Respuesta de pregunta # 34
DISTRIBUCION Y COPIAS
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43.En el listado de materiales, item 4.4 se indica alambre vinyl 14/3 h??olg aqge ©

asumimos estara destinado para llevar la sefial del interruptor de nivel, pero no se
incluye esta descripcion en los 2 pozos restantes, ;solo se usara control de nivel
de liquidos en el pozo no 1?

Respuesta: Los tres pozos llevan electrodos, ver listado partidas modificado.

44. No se especifican las tuberias de columna de bombeo

Respuesta: Las tuberias de columnas seran de @ 6”, acero longitud para cada bomba
y/o pozos indicada en las especificaciones y Respuesta en pregunta # 36

45. Existe Una Caseta De Operador En Los Planos, Pero No Figuera En La Lista De
Partidas

Respuesta: La garita = caseta de operador (Ver plano)

46. En La Lista De Partidas No Figuran Las Lineas De Incorporacion De Los Pozos.
(Hay Que ;Incluirlas?

Respuesta: Ver planos.

47. En las cantidades a cotizar en la licitacion (archivo de excel del pliego) dice que
la bomba es de turbina vertical de 1700 rpm, en cambio en las especificaciones
técnicas del pliego dice bomba sumergible de 3500 rpm, por favor aclarar cudl de
las 2 es la bomba a cotiza

Respuesta: Ver en pregunta # 14

48. Las 3 bombas son trifasicas por lo tanto su alimentacion eléctrica también debe
ser trifasica, sin embargo, en las cantidades del pliego (archivo de excel) dice
transformador de 25 KVA 12.470/480-240 V, monofasico, cantidad: 3, esa
cantidad solo alcanza para la alimentacién trifasica de una sola bomba, en cambio,
en las especificaciones técnicas dice; 9 transformadores de 25 KVA monofésicos,
que es lo correcto, para colocar un banco de transformacion trifasico conformado
por 3 transformadores de 25 KVA en cada uno de los sitios de las bombas,
entonces /cudl es la cantidad a considerar ya que dice textualmente que las
cantidades no pueden ser modificadas?, También existe la posibilidad de colocar
un banco trifésico de 75 kVA en cada bomba y la cantidad seria 3, por favor aclarar
esta duda.

Respuesta: Ver listado partidas modificado

49. ;Se tiene el estudio de suelos? Es muy importante para la consideracién de los
precios de la excavacion, ¢son suelos en roca o en tierra?, ya que los precios son
completamente diferentes.

Respuesta: Ver listado partidas modificado
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50. Indicar las especificaciones del tubo de acero al carbono de 16", ;tubo sir;‘lgI

costura? ;espesor? ;Para cuantas libras de presioén?, etc.

Respuesta: Sin costura Acero (SCH-40) con proteccién anticorrosiva interior y
exterior, ver especificaciones técnicas

51. Seglin el presupuesto son 6 postes, sin embargo, en los planos son 16, que
cantidad debemos tomar en cuenta, la del prepuesto o la de los planos

Respuesta: Ver listado partidas modificado

52. PARTIDA: A-REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE
ADUCCION-

1-OBRA DE TOMA-

1.1-LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DEARENADOR -INDICAR LOS DIAS, Y
CANTIDAD HOMBRE SI LA LIMPIEZA ES A MANO O INDICAR LAS HORAS DE
USO EQUIPOS RETRO, PARA PRESUPUESTAR

2-CORRECION DE AVERIA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS
NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO-EN EL PLANO NO ESPECIFICA
LAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA CORRECION DE LA AVERIAS, INDICAR PARA

PRESUPUESTAR
Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 item 1.30

53. PARTIDA: A- 4-LINEA DE ADUCCION DESDE LA OBRA DE TOMA

HASTA LA
PANTA DE TRATAMIENTO-CONSULTA

4.5-ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO C/5 M- SUMINISTRAR DETALLES
ESTRUCTURALES Y DIMENSIONES

Respuesta: (ver planos detalle y listado partidas modificado)

4.7-REPOCICION DE TECHO DE CANAL-SUMINISTRAR DETALLES DE
ACERO Y ESPESOR

Respuesta: (ver planos detalle y listado partidas modificado)

4.8-REPOSICION TAPA DEL DESARENADOR-SUMINISTRAR TIPO DE MATERIAL
Y DIMENSIONES

Respuesta: (ver planos detalle y listado partidas modificado)

B-EQUIPAMIENTO DE POZOS-CONSULTA

418-ANCLAJE  HA. PARA  DESCARGA-SUMINISTRAR ~ DETALLES =
crESTRUCTURALES Y DIMENSIONES (ver planos detalle y listado partidas modiiit g pe o
GOE
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8.18-ANCLAJE HA. PARA DESCARGA -SUMINISTRAR  DETRIErd %€
ESTRUCTURALES Y DIMENSIONES

Respuesta: (ver planos detalle y listado partidas modificado)

9.18-ANCLAIJE H.A. PARA DESCARGA -SUMINISTRAR DETALLES
ESTRUCTURALES Y DIMENSIONES

Respuesta: (ver planos detalle y listado partidas modificado)

54. ;Respecto a los 850 ml de tuberias en acero, esto es una sustitucion o es en zanjas
totalmente nuevas?? Estas tuberias en acero llevan piezas especiales (codos, yee,
(etc)??  esto es porque en los planos no se aprecia la trayectoria de
estas tuberias por lo que se asume ird recta en todo su trayecto.

Respuesta: Es una colocacidn recta.

55. ¢ Las excavaciones a realizar irdn debajo del asfalto?

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

56. ;La puerta de malla dice que sean de 3 m, esto se refiere al ancho o la altura, en
dado caso cuanto seria la otra dimension y si es doble o simple??

Respuesta: Se refiere al ancho, ver plano detalle

57. En la verja de malla ciclonica necesitamos las medidas de las columnas, el acero
que va a llevar; ;si debemos contemplar zapatas para los muros de block y zapatas
de columnas??

Respuesta: ver plano detalle

58. (Respecto a la caseta del operador, es algo que se va a construir nuevo??
(Debemos contemplar las camaras de inspeccidn, la cAmara séptica, galeria de
infiltracién que se hace referencia en los planos??? ;O ya estos servicios estan
construidos y solo debemos contemplar reconexion?? ;Respecto a la parte
eléctrica de donde nos conectaremos??

Respuesta: ver plano detalle

59. El inodoro y lavamanos de la caseta del operador debe ser de una marca
especifica o pueden ser genéricos.

Respuesta: estandar

60. (En los planos se refiere a nicho para panel, esto no lo vemos en el ligtada d&w v copias

partidas, se deben contemplar?? Original 1 - Expediente de Compra
CP-2020-0028 Copia1 — Agregar Destino



Pagina 12 de

Respuesta: ver plano detalle

61. En la partida de la reposicion del techo de canal, cudles son las especificaciones,
medidas, etc.
Respuesta: ver plano detalle

62. La reposicion de la tapa del desarenador cuales son las especificaciones, medidas,

etc.
Respuesta: Tapa metalica 0.80 x 0.80

63. (Con relacion al tiempo de ejecucion se tomé en cuenta la importacion de los
equipos de bombeo? ya que por lo regular siempre hay que pedirlos a fabricas con
las especificaciones exactas arrojados por el aforo.

Respuesta: Si.

64. Enlafase A
1.1.-Obra de Toma, partida 1, sub-partida

1.1 limpieza obra de toma y desarenador, favor suministrar planos o en su

defecto indicar el volumen a retirar para poder cuantificar su costo.

1.2.- Correccion de Averia, partida 2, favor
indicar qué piezas debemos considerar, ademas sefialar si se requiere realizar

la excavacidn para descubrir la tuberia.

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30
1.3.- Linea de Aduccion, partida 4.2,

sub-partida 4.2.1, Excavacion Material con Equipo, no especifica la clasificacion del
mismo;

Respuesta: se utiliza a mano, material granular con bolos en presencia de agua.

sub-partida 4.2.2, Relleno Compactado con Equipo, sefialar el tipo de equipo a utilizar
para la compactacion del mismo y el espesor de las capas y si se utilizara el mismo
material producto de la excavacion,

Respuesta: no requiere compactacion

sub-partida 4.2.3, Bote de Material, especificar si mismo se hara en situ o si se utilizard
camion y a que distancia.

Respuesta: en situ DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compra
CP-2020-0028 Copia1l - Agregar Destino
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1.4.- Linea de Aduccidn, las partidas 4.3 y 4.4, sub-partidas 4.3.1 y 4.4.1 suml?l%rt’r% y ©

colocacion de tuberias de ACERO de 16", favor indicar las especificaciones de acero
para su correcta cuantificacion.

Respuesta: Ver respuesta 50

1.5.- Linea de Aduccidn, la partida 4.5,

anclaje de hormigén armado, presentar detalle para cuantificar su costo.
Respuesta: Ver detalle

1.6.- Linea de Aduccion, la partida 4.7, reposicion techo del canal, presentar detalle
para cuantificar su costo por m3.

Respuesta: Ver detalle

65.En la fase B
2.1.- En el Equipamiento de Pozos, partidas 1 (Electrificaciéon Primaria) y sus sub
partidas, verificamos que los materiales y la volumetria indicados en el listado de
cantidades, no
concuerdan con los expresados en los planos, ;favor indicar con cual ponderaremos?

Respuesta: Ver listado de partida modificado

2.2.-En el Equipamiento de Pozos, partidas 2 (Equipos de Electrificaciéon Secundaria) y
sus sub partidas, verificamos que los materiales y la volumetria indicados en el listado
de cantidades, no concuerdan con los expresados en los planos, ;favor indicar con cual
ponderamos?

Respuesta: Ver listado de partida modificado

2.3.- En el Equipamiento de Pozos, partidas 3 (Alimentadores) y sus sub partidas,
verificamos que los alimentadores Los propuestos no corresponden a la electrificacion
de los pozos, favor aclarar.

Respuesta: Ver listado de partida modificado

2.4.- En el Equipamiento de Pozos, partidas 4, 8 y 9 (Equipo de bombeo de pozos No.
1, 2 y 3), sub partidas 4.1, 8.1 y 9.1, en el listado de partidas se indica que las
electrobombas son del tipo eje vertical de 500 GPM VS165' TDH, con motor eléctrico
de 40 HP, mientras que los planos la indican sumergibles de 450 GPM, con motor de 60
HP, ademas que
existe discrepancia en los PSI de las vélvulas en el listado de cantidades (300 PSI) versus
los planos que la indican de 200 PSI, ;Con cuéles especificaciones cotizamos?.

Respuesta: Ver listado de partida modificado

2.5.- Equipamiento de Pozos, partidas 5 y 6, verja malla ciclénica (inc. 3 lineas de
block y columna cl y c2 en las esquinas) y puerta de malla ciclonica de 3 m, deben
presentar detalle para cuantificar su costo por ml.

Respuesta: Ver detalle DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compra
CP-2020-0028 Copia1 — Agregar Destino
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2.6.- En Garita para vigilancia, partida 7, se deben presentar los detalles estruc?ura es

para cuantificar su costo por unidad.
Respuesta: Ver plano 15

66. En la fase C

3.1.-Interconexion de Pozos a linea Existente, partida 2, sub partida 2.1, Excavacion
Material con Equipo, no especifica la clasificacion del mismo, sub partida 2.3 Relleno
Compactado con Equipo, sefialar el tipo de equipo a utilizar para la compactacion del
mismo y el espesor de las capas y si se utilizara el mismo material producto de la
excavacion y la sub partida 2.4 Bote de Material, especificar si mismo se har4 en situ o si
se

utilizara camién y a que distancia.

Respuesta: Excavacion a mano, y bote material en situ.

3.2.- Interconexion de Pozos a linea Existente, partida 3 y 4, sub partida 3.1 y 4.1
suministro y colocacion de tuberias, aclarar si es con junta de goma o espiga y campana.

Respuesta: Con junta de goma

3.3.- Interconexién de Pozos a Linea Existente, partida 5, Piezas Especiales, esta
indicada como una unidad, pero el plano la sefiala como yee, ademas que existen dos
unidades, ;Como lo cuantificamos, con el listado de cantidades o como indica el plano?,
si es con el listado de cantidades, favor suministrar las piezas de los empalmes, sus
didmetros y el material.

Respuesta: Como en el plano ver detalle

3.3.- Interconexion de Pozos a Linea Existente, las partidas 1 y 6, Replanteo y Pruebas
Hidrostaticas, y las sub partidas 3.1 y 4.1, Suministro y Colocacién de Tuberias, el listado
de partidas sefiala longitudes de 100.00 y 103.00ml respectivamente, pero la longitud
indicada en los planos (2 tramos) suman 550.00ml, ;con cual ponderamos los precios?

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

67. En la fase D
4.1.- Varios, partida 1, Campamento, indicar las especificaciones y/o dimensiones para
su correcta ponderacion.

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

68. Especificar los dias de visitas y permisos para ello. Documentos necesarios

Respuesta: Ver Respuesta, Ver circular No.1, establece visita al lugar donde esta
ubicada la obra. Y modificacion al Pliego de condiciones en Enmienda No.1.

69. Cual seria la existencia de los pozos a equipar en el proyecto de Mejoramiento
acueducto de Pedernales ya que estos no aparecen en partidas presupuestarias del
presupuesto base para ofertar.

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compra
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70. Aclarar sobre la partida del Panel Board en presupuesto sobre el mismo. agina 15 de

Respuesta: Ver especificaciones técnicas

71. En el oferente del personal propuesto (aspecto técnico parte c) ya que la obra tiene
un componente civil, el personal A y B, deberia de haber un ingeniero civil ya que
los dos principales son ing. Eléctricos y Mecanicos. Aclarar Interrogante en forma
de sugerencia.

Respuesta: Ver Enmienda No.1 al Pliego de Condiciones.
En la partida B, 2 EQUIPOS DE ELECTRIFICACION SECUNDARIA.

2.2 Panel arrancador tipo Soft starter (Arranque suave). Se piden para una potencia de SOhp.
¢Estos arrancadores son adicionales? Puesto que en las partidas de los pozos se cuenta con
los arrancadores correspondientes por estacion de bombeo. Confirmar partida.

Respuesta: Solo se utilizaran los arrancadores Tipo Suave, de acuerdo a la potencia equipo
ver especificaciones actualizadas.

Punto de Operacién pozos 1,2 y 3, el TDH descrito en el listado de partidas no se corresponde
con el de la ficha técnica de los equipos. Siendo el TDH expresado en ficha técnica el correcto
para potencia de 40 hp solicitada. Confirmar.

Respuesta: Utilizar los TDH de:

Para el Pozo PR-1099-01 -TDH = 155 Pies y Caudal de 450 GPM
Para el Pozo PR-100-101 -TDH = 230 Pies y Caudal de 450 GPM
Favor de suministrar DETALLES

1.-) Partida A, 2

Correccién de averia en tramo carretero del Cruce de Aguas Negras hacia la Planta de
Tratamiento.

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

2.-) Partida A, 4.4 Suministrar planos linea Aducciéon @16’

Respuesta: Ver lista cantidades y detalles es una reposicion no tienen planos
3.-) Partida A, 4.6 a 4.8 Detalle Canal y Desarenador.

Respuesta: Canal (Ver planos detalles) y para el desarenador es tapa estdndar metalica
0.80*0.80

72. PLIEGO DE CONDICIONES
C. Documentacidn Técnica, numeral 9, Plan de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico.

(Para realizar el plan solicitado, es necesario la realizacién de consultoria con persona
acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente o podria ser realizada por profesional no

. 9 DISTRIBUCION Y COPIAS
acreditado? Original 1 - Expediente de Compra
CP-2020-0028 Copiat — Agregar Destino
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Favor de suministrar los términos de referencia emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente

para este proyecto.

Respuesta: Ver Enmienda al Pliego de Condiciones, estas partidas fueron incluidas dentro del
enfoque y la metodologia del proyecto, ademds de la seguridad, higiene de personal, equipo
de proteccion del personal. Y considerar las medidas medioambientales alineadas a las
disposiciones del ministerio de medio ambiente y recursos ambientes.

(Es un solo banco de Transformadores para los tres (03) equipos de BOMBEO?
Respuesta: Ver listado de partidas modificado

73. Referente al Panel Board desde donde se alimentaran los equipos de Bombeo. No
aparece en la lista de partidas. Como no aparece entiendo que no hay que Cotizarlo
ni presupuestarlo porque no figura.

Respuesta: Ver planos modificados.

74. En el archivo, INAPA-CCC-CP-2020-0028 LISTA DE PARTIDAS REV.00
aparecen como items equipamientos para 4 EQUIPO DE BOMBEO POZO
NO.1, 8 EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.2 y 9 EQUIPO DE BOMBEO
POZO NO.3. Sin embargo, en el pliego de condiciones aparece en Parte I,
Procedimiento para a Comparacién de Precios, Seccidn I, Instrucciones a los
Oferentes el siguiente texto.
i eliméjoramiedto:del sistema: debidoa'labaja. piy

(Pudieran por favor indicar si el Tercer EQUIPO DE BOMBEO, se va a instalar o quedara
de repuesto?

Respuesta: Ver listado de partidas modificado

75. En los planos " INAPA-CCC-CP-2020-0028 Planos Ac Pedernales" Aparece la
leyenda

LEYENDA

1 - CASETA DE BOMBEO
2- PLANTA DE TRATAMIENTO

3-CLORADOR

4-CASETA OPERADOR

5-INTERCONEXION DE POZO CON LINEA

DE CONDUCCION 212" PVC EXISTENTE
6-INTERCONEXION DE POZO CON LINEA

DE CONDUCCION 212 EXISTENTE TRAMO X

(Pudieran indicar el punto 5- y 6- corresponden a los pozos existentes?

. QG DISTRIBUCION Y COPIAS
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76. El EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.3. requiere de la construccion de un

nuevo pozo? ;y Cudl seria su ubicacion en el plano?

Respuesta: Ver listado de partidas modificado

77. En el pliego de condiciones aparece en Parte I, Procedimiento para a
Comparacidén de Precios, Seccion I, Instrucciones a los Oferentes
Para el mejoramiento del sistema debido a 1a baja produccién de la fuente se plantea la
rehabilitacién y limpieza del dique-desarenador existente mas la incorporacion al mismo de
dos (2) pozos existentes (equipamiento y electrificacion), garantizando el suministro de agua
potable en calidad, cantidad y continuidad.

¢Para los “dos (2) pozos existentes (equipamiento y electrificacion)” eso incluye desmontaje
de equipamiento y electrificacion existente?

Respuesta: no hay nada que desmontar
Incluye aforamiento y/o algtin tipo de mantenimiento a los pozos? ver listado partidas

78. ;En vista de que el pliego aparecio disponible el dia 28 de septiembre, 5 dias
después que esta oficializada su publicacion, habrd alguna extension para la
entrega o algin anticipo en la fecha de emision de respuestas?

Respuesta: Se extendera el plazo, Ver Enmienda No.1.

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacion llamado a icipar en la .
. R e El 23 de septiembre, 2020

2. Periodo para realizar consultas por parte de los Desde el 23 al 30 de septiembre,
interesados 2020, hasta las 04:00 p.m.

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité
de Compras y Contrataciones, mediante circulares |Hasta el 05 de octubre, 2020

o enmiendas
4. Recepcion de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre |El 07 de octubre del 2020, en horario
B”. de 8:00 am hasta las 10:00 am.

; 202
5. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas Ilk{i;iglbcgis S/ide b Gel 2020, alus

6. Verificacion, Validacion y Evaluacion contenido

Desde el 07 al 13 de octubre, 2020

de las Propuestas Técnicas “Sobre A”
7. Notificacién de errores u omisiones de naturaleza El 13 de octubre del 2020
subsanables.
8. Periodo de subsanacion de ofertas Desde el 13 al 15 de octubre del 2020
9. Periodo de Ponderacion de Subsanaciones Desde el 15 al 19 de octubre, 2020

10. Notificacion Resultados del Proceso de
Subsanacién y Oferentes Habilitados para la El 20 de octubre 2020
presentacion de Propuestas Econémicas “Sobre B

11. Apertura y Lectura de Propuestas Economicas | El 21 de octubre, 2020 A LAS 10:00
“Sobre B” AML.

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compra

CP-2020-0028 Copia1 - Agregar Destino

D Eigons




. .. . Pagina 18 de
79. Aclarar la cantidad a suministrar e instalar de postes y estructuras para postes,

ya que hay diferencias entre los planos y el presupuesto. (parte B — ftem 1.1y
1.2).

Respuesta: Ver listado partidas modificado

80. Cual es la capacidad correcta del transformador Seco y caracteristicas, ya que
existen diferencias entre el presupuesto, planos y especificaciones técnicas.
(Parte B — Item 2.4).

Respuesta: Ver listado partidas modificado

81. Aclarar cuél es el tipo de arrancador requerido para las electrobombas (parte B-
ftem 4.2 — 8.2 y 9.2, ya que existen diferencias entre el presupuesto, planos y
especificaciones técnicas).

Respuesta: El suave

82. Cudl es el diametro de tuberia requerido, ya que existen diferencias entre el
plano y el presupuesto (Parte B - item 3.1).

Respuesta: Ver listado partidas modificado

83. . Existe algtin detalle de la obra de toma (para estimar la Limpieza).

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

84. Existe algiin detalle del cruce de aguas residuales (material y Diametro, ya que
no existe plano anexo).

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

85. El presupuesto hace referencia a tuberia de 16 pulgadas en acero (parte A, ftem
4.3), favor aclarar el diametro requerido, ya que tuberia de 16 pulgadas no se
refleja en los planos suministrados. 8. Favor aclarar el tipo de conexién de las
vélvulas ya que existen diferencias entre el plano y el presupuesto (Parte B — ftem
48-4.11- 4.12-88-8.11-8.12-9.8-9.11y9.12)

Respuesta: La tuberia de @16’ es reposicion y la @8’ es nueva

86. En el archivo, INAPA-CCC-CP-2020-0028 LISTA DE PARTIDAS REV.00,
aparecen estas partidas, por favor pudieran cuantificar en alguna unidad de
ingenieria u Horas Hombre, para poder determinar el alcance a ejecutar.
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A  |REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION w8 me

OBRA DE TOMA
1.1|LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DEARENADOR 1.00f U

—

2|CORRECION DE AVERIA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE

DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO L B

Respuesta: Ver pliego de condiciones pag. 22 Item 1.30

87. La correccion de averia en el tramo carretero del cruce de aguas negras hacia la
planta de tratamiento, ;en qué consiste?, ;cual es el diametro de la tuberia?

Respuesta: @ 16> Ver pliego de condiciones pag. 22 ftem 1.30

88. En el listado de partidas - electrificacion primaria - hace referencia a 3
transformadores de 25KV A, sin embargo, se instalaran 3 bancos de
transformadores, por lo que deberian ser 9 transformadores.

Respuesta: Ver listado partidas modificada

89. En el listado de partidas, no hace referencia a que el arrancador sera un soft starter
(suave), mientras que en el documento de las especificaciones técnicas establece
que debe ser un soft start. Aclarar este detalle, ya que el mismo afecta el precio del
equipo.

Respuesta: Suave (Ver listado partidas)

Ver Lista de Partidas modificada planos, detalles y enmienda en publicacion en portal del
6rgano rector Compras y Contracciones Publicas y en el portal institucional. ***

Lic. Kart’ﬂg ¢na Grullon

Enc. Division de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones
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