



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

**Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas
Residuales en la República Dominicana
Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE)**

**Comparación de Precios
DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ**

**Contratación de: Lote I: Obra Electromecánica Ubicaciones: Planta La Dura y Pozo No. 2
en Gaspar Hernández, además de la estación de bombeo Guaucí en la Provincia Espaillat.
Lote II: Obra Civil Ubicación: Oficina de la UEP en Moca, Provincia Espaillat.”**


NÚMERO DE PROCESO: DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ

ENMIENDA NO. 1

UEP-ADQ NO. 132-2024

Modificación No. 1
SE MODIFICA POR:
DONDE DICE: 25. La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es: Fecha y hora: martes cinco (5) de noviembre del año 2024, a las 10:00 AM. Hora Local de República Dominicana.
SE MODIFICA POR: La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es: Fecha y hora: viernes quince (15) de noviembre del año 2024, a las 10:00 AM. Hora Local de República Dominicana.

Las demás condiciones del Documento Estándar de Solicitud de Cotizaciones DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ no se modifican.


Ing. Nicolás Grullón Valdez
Director Interino de Programas y Proyectos Especiales

