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1. Solicitud de Cotizaciones (SdC)

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Y

Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS DE AGUAS
RESIDUALES
DO-9242

Comparacion de Precios No. DO-INAPA-002-2023-CW-RFQ
Santo Domingo, D. N.
27 de octubre del 2023
UEP-ADQ-NO. __ -2023

Sefiores

Estimado(a)

El Gobierno de la Republica Dominicana ha recibido financiamiento para el Proyecto de
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales del Banco
Mundial, cuyo objetivo general es aumentar el acceso y mejorar la calidad y la eficiencia de
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las areas objetivo de la Republica
Dominicana.

Parte de estos recursos seran utilizados para la Remodelacion y obras nuevas de la oficina de
la UEP en MOCA, Provincia Espaillat.

En orden con todo lo anterior, tenemos a bien invitarlo a presentar su cotizacién, conforme a
los términos que se describen en este documento de Solicitud de Cotizacion.
Solicitud de Cotizacion (SdC)

1. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha recibido
financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo de Proyecto de Mejoramiento
del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales especificamente para los
Municipios de Moca y Gaspar Hern&ndez, Provincia Espaillat; y se propone utilizar
parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de Construccién de
Remodelacion y obras nuevas de la oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat.



2. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) invita a los
contratistas a cotizar las Obras descritas en el Anexo 1: Requisitos de las Obras adjunto
a esta SdC.

Fraude y Corrupcién

3. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion
y de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de
Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Apéndice A de las
Condiciones Contractuales.

4.  En virtud de esta politica, los Contratistas deberan permitir al Banco —y requerir que
lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores y personal— inspeccionar todas las cuentas,
registros y otros documentos relativos a esta SAC y la ejecucion de contratos (en el caso
de adjudicacidn), y disponer que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad de los Bienes (y los servicios Conexos, si corresponde)

5.  Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad
con el Contrato y que sean financiados por el Banco podran tener su origen en cualquier
pais, sujeto al parrafo 9. A la solicitud del Contratante, los contratistas pueden ser
requeridos a proporcionar evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios.

Contratistas Elegibles

6. En caso de que el Contratista sea una Joint Venture (JV), todos los miembros seran
responsables conjunta y solidariamente de la ejecucion de todo el Contrato de
conformidad con los términos del Contrato. La JV designara a un representante que
tendra la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de todos y cada
uno de los miembros de la JV durante el proceso de SAC y, en caso de que la JV se
adjudique el Contrato, durante la ejecucién del contrato.

7. Un Contratista puede tener la nacionalidad de cualquier pais, sujeto a las restricciones
de conformidad con los parrafos 8 y 9 en adelante. Se considerara que un Contratista
tiene la nacionalidad de un pais si el Contratista esta constituido, incorporado o
registrado y opera de conformidad con las disposiciones de las leyes de ese pais, como
lo demuestran sus términos de incorporacion (o0 documentos equivalentes de
constitucion o asociacion) y sus documentos registrales, segun sea el caso. Este criterio
tambien se aplicara a la determinacion de la nacionalidad de los subcontratistas o
subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los Servicios
Relacionados.

8.  Las empresas y las personas pueden no ser elegibles si asi se indica en el parrafo 9 a
continuacion y:

(@) como cuestion de ley o reglamentacion oficial, el pais del Prestatario prohibe las
relaciones comerciales con ese pais, siempre que el Banco esté convencido de
que dicha exclusién no impide la competencia efectiva para el suministro de
Bienes o la contratacion de las obras o servicios requeridos; o

(b) mediante un acto de cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las



10.

11.

12.

Naciones Unidas, el pais del Prestatario prohibe cualquier importacion de Bienes
0 contratacion de obras o servicios de ese pais, 0 cualquier pago a cualquier pais,
persona o entidad de ese pais.

En referencia a los parrafos 5y 7, para informacion de los Contratistas, en la actualidad
se excluyen de este proceso de contratacion las empresas, bienes y servicios de los
siguientes paises:

(@) de conformidad con los parrafos 5y 8 (a): “ninguno”
(b) de conformidad con los parrafos 5y 8 (b): “ninguno”.

Un Contratista que ha sido sancionado por el Banco, de conformidad con las Directrices
de Anticorrupcion del Banco, de acuerdo con sus politicas y procedimientos de
sanciones vigentes segun lo establecido en el Marco de Sanciones del GBM, como se
describe en el anexo a las Condiciones del Contrato (Anexo A ) parrafo 2.2 d, no seré
elegible para presentar una oferta o ser adjudicado o beneficiarse de otro modo de un
contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo, durante el periodo
de tiempo que el Banco haya determinado. Una lista de empresas y personas excluidas
esta disponible en el sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr.

Los Contratistas que sean empresas o instituciones de propiedad estatal en el pais del
Contratante pueden ser elegibles para competir y recibir un Contrato (s) solo si pueden
establecer, de una manera aceptable para el Banco, que:

(@) son legal y financieramente auténomos;
(b) operan bajo la ley comercial; y
(c) no estan bajo la supervision del Contratante.

Un Contratista no debera tener un conflicto de intereses. Cualquier Contratista que tenga
un conflicto de intereses sera descalificado. Se puede considerar que un Contratista tiene
un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de SdC, si el Contratista:

(@) controla directa o indirectamente, esta controlado por o esta bajo control comun
con otro Contratista que present6 una Cotizacion;

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de otro Contratista que
presentd una Cotizacion;

(c) tiene el mismo representante legal que otro Contratista que presentdé una
Cotizacion;

(d) tiene una relacion con otro Contratista que presentd una Cotizacion, directamente
0 a través de terceros comunes, que lo coloca en una posicion para influir en la

Cotizacion de otro Contratista o influir en las decisiones del Contratante con
respecto a este proceso de Solicitud de Cotizacion; o

(e) o alguna de sus afiliadas particip6 como consultor en la elaboracion del disefio o
especificaciones técnicas de los Bienes, 0 Servicios Relacionados, que son objeto
de este proceso de SAC; o

(F) o cualquiera de sus afiliadas ha sido contratada (o0 se propone contratarla) por el
Contratante o Prestatario para implementar el Contrato; o



(g) estaria proporcionando Bienes, obras o servicios distintos a los de consultoria
resultantes de, o directamente relacionados con, servicios de consultoria para la
preparacion o implementacion del proyecto especificado en esta SAC, que haya
proporcionado o haya sido brindado por cualquier afiliado que controla directa o
indirectamente, esta controlada por, o esta bajo control comdn con esa empresa; o

(h) tiene una relacién comercial o familiar cercana con un personal profesional del
Prestatario (o de la agencia de ejecucion del proyecto, o de un receptor de una parte
del préstamo) que: (i) estan directa o indirectamente involucrados en la preparacion
de la Convocatoria de la SAC o pliego de condiciones y / o la evaluacion de la
oferta, del Contrato sujeto; o (ii) participaria en la implementacion o supervision de
dicho Contrato, a menos que el conflicto derivado de dicha relacion se haya resuelto
de manera aceptable para el Banco durante todo el proceso de SdC y la ejecucién
del Contrato.

Garantia de Cumplimiento

13.

“El Contratista seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de conformidad con las Condiciones de Contrato.” Y mantenerla vigente
hasta veintiocho (28) dias posterior a la Vigencia del Contrato, y de ser necesario una
extension para finalizar el contrato, el periodo de vigencia de esta garantia debera ser
actualizada hasta la fecha actualizada aprobada para la vigencia del Contrato.

Validez de las Cotizaciones

14. Las cotizaciones deberan ser validas La cotizacion debera permanecer véalida por un

periodo noventa (90) calendario a partir de la fecha limite para presentar cotizacion,
es decir 6 de febrero de afio 2024., Oferente debera presentar como parte de su Oferta,
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en
el link.

Precio

15.

El Contratista debera cotizar su precio total en el Formulario de Cotizacién del
Contratante. Presentado en Formulario para esto fines del Anexo 2.

Contratos por suma global

16.

17.

18.

El Contratista completard un desglose de su precio a suma alzada y en detalle en la
Lista de partidas adjuntas en Anexo 2.

El precio incluird todos los aranceles, impuestos y otros gravamenes vigentes
pagaderos por el Contratista en virtud del Contrato, a partir de la fecha: “7 (siete) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las cotizaciones”.

Un Contratista que espere incurrir en gastos en otras monedas por insumos de las Obras
suministrados desde fuera del Pais del Contratante y que desee recibir el pago
correspondiente, indicara una moneda extranjera de su eleccion ademas de la moneda
local en: Pesos de la Republica dominicana

La (s) moneda (s) de la cotizacién y la (s) moneda (s) de los pagos seran las mismas.

Propuesta Técnica



19.

El Contratista debera presentar una propuesta técnica que incluya una descripcion
detallada de los métodos de trabajo, el equipo, el personal, el cronograma y cualquier
otra informacion relevante, con suficiente detalle para demostrar la idoneidad de su
propuesta para cumplir con los requisitos de las obras y el plazo de finalizacion.

Aclaraciones

20.

Las solicitudes de aclaracion de esta SAC pueden ser enviadas por escrito a:

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

Direccion de Programas y Proyectos Especiales (DPPE)

Atencién: Ing. José Martinez Bonetti, Director Programas y Proyectos Especiales
Direccién: Calle Guarocuya, Edificio INAPA, 2do. Piso

Urbanizacion: EI Millon.

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional.

Pais: Republica Dominicana

Correo electrdnico: uepe.dppe@inapa.gob.do

Fecha y hora: miércoles 01 de noviembre del afio 2023, a las 4:00 PM. Hora Local
de Republica Dominicana.

El Contratante enviara copias de sus respuestas a todos los Contratistas incluyendo una
descripcion de la consulta sin identificar la fuente.

Procedimiento para Cerrar y Marcar las Cotizaciones

Los Licitantes deberan entregar la Oferta en un sobre cerrado (sobre Unico). Dentro de
ese sobre, el Licitante colocard los siguientes sobres sellados y separados:

(@) En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos que conforman la
Oferta.

(b) En un sobre marcado como “COPIAS”.

(c) Una copia en formato no editable y una copia adiciona en formato Microsoft Excel
para facilitar la comparacién.

Presentacion de las Cotizaciones

22.

23.

21. Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario adjunto en el Anexo 2y en un

sobre cerrado con un original y copia y version electronica en formato Excel,
Acompafiado de una Declaracion de Mantenimiento (Formularios en Link siguiente
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYIARKD88

?usp=sharing )
La fecha limite para la presentacion de las Cotizaciones es

Fecha y hora: miércoles 08 de noviembre, a las 2:00 PM. Hora Local de Republica
Dominicana.

No considerara ninguna Cotizacion que llegue con posterioridad a la hora y fecha limite
para la presentacion de las cotizaciones.

La direccion para la presentacion de las Cotizaciones es:


mailto:uepe.dppe@inapa.gob.do
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYlARkD88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE3R2fPy6A91U6JwhzdwmBqYlARkD88?usp=sharing

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

Direccion de Programas y Proyectos Especiales (DPPE)
Direccion: Calle Guarocuya, Edificio INAPA, 2° Piso
Urbanizacion: EI Millon.

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional.

Pais: Republica Dominicana

Apertura de las Cotizaciones

24,

Las cotizaciones seran abiertas por los representantes del comprador inmediatamente
después del vencimiento de la fecha de entrega de las Cotizaciones.

Fecha y hora: miércoles 08 de noviembre del afio 2023, a las 2:30 PM. Hora Local de
Republica Dominicana.

El Contratante, en un acto publico, abrira y leera en voz alta todas las Cotizaciones
recibidas hasta la fecha limite, en la direccion, fecha y hora especificada

Seguidamente, todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta:
el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; el Precio total de la cotizacion,
la existencia o inexistencia de una Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion,
y Poder de representacion, formulario de cotizacion.

Evaluacién de las Cotizaciones

25.

26.

27.

Las Cotizaciones seran evaluadas para determinar que las propuestas técnicas cumplen
sustancialmente con los requisitos con los criterios.

Para fines de evaluacion y comparacion, las monedas de las Cotizaciones se convertiran
a una moneda unica. La moneda que se utilizara para fines de comparacion para
convertir al tipo de cambio de venta ofrecido precios expresados en varias monedas en
una sola moneda es: Pesos de la Republica Dominicana. La fuente del tipo de cambio
sera: tipo Vendedor del Banco Central de la Republica Dominicana. La fecha para el
tipo de cambio seré: Siete (7) dias antes de la apertura.

Para las cotizaciones que cumplen técnicamente, el valor total de los precios,
excluyendo las sumas provisionales y el rubro de imprevistos, pero incluyendo los
trabajos por administracion cuando estos se cotizan competitivamente, seran
comparados para determinar los precios evaluados mas bajos.

Cotizaciones Anormalmente Bajas

28.

Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en combinacién con otros de
sus elementos, es tan bajo que genera dudas respecto de la capacidad del Licitante para
cumplir con el Contrato al precio de la Oferta indicado.



29. En caso de identificarse una potencial Oferta Anormalmente Baja, el Contratante
solicitard al Licitante que presente aclaraciones por escrito, incluido un anélisis de
precios detallado de su precio de Oferta en relacion con el objeto del contrato, el
alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de los riesgos y las
responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitacion.

30. Tras evaluar el analisis de precios, el Contratante rechazaré la Oferta si determina que
el Licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el Contrato al Precio ofrecido
en su Oferta.

31. Ofertas desequilibradas (provision excesiva de fondos): Si la oferta que se evalta con
arreglo al coste mas bajo estuviera, a juicio del contratante, gravemente desequilibrada
(requiriera una provision excesiva de fondos), el contratante podra exigir al licitador
que proporcione aclaraciones por escrito al respecto. Las aclaraciones podran incluir
analisis detallados de precios para demostrar la coherencia de los precios de la oferta
con arreglo al alcance de los trabajos, la metodologia propuesta, el calendario y
cualquier otro requisito del documento de licitacion. Este puede ser motivo de rechazo
de la cotizacion.

Adjudicacion del contrato

Para un solo lote

32. El Contrato se adjudicara al Contratista que cumpla con los requisitos de elegibilidad
de acuerdo con la SAC, ofrezca el precio o los precios evaluados mas bajos, ofrezca una
cotizacién técnicamente compatible y garantice la finalizacidn de las Obras en la fecha
especificada.

ElI INAPA, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotizacién, asi como anular
el presente proceso de Comparacidon de Precios rechazando todas las cotizaciones, en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion a un cotizante en particular, sin que incurra en
responsabilidad alguna frente a los cotizantes invitados.

Finalmente, se les recuerda que tal y como se indica en “las Condiciones de la Compra”, la

fecha limite de presentacion de la cotizacion en sobre cerrado serd el miércoles 08 de
noviembre del afio 2023, a las 2:00 PM. Hora Local de Republica Dominicana.

Atentamente,

José Martinez Bonetti
Director Programas y Proyectos Especiales
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1. Criterios de Evaluacion y sus Formularios
1.1 Facturacion

Para acreditar la facturacion, el oferente debera aportar, documentos en copia:
Las Actas finales de obras:

Estas actas deberan contener la siguiente informacion:

o Nombre o razon social del contratante

o [Fecha de inicio y de terminacion de la obra

o Objeto de la obra contratada y monto contratado

o Valor ejecutado por afio. Anexar el IR2, con sus anexos Y recibo de pagos.

o Encaso de que las obras se encuentren en ejecucion deberén estar terminadas
en por lo menos un 70% acompafiadas de una certificacién de parte del
contratante donde certifique el avance de las obras.

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 30%.

El socio designado como representante debe cumplir al menos con el 30% de los requisitos de
calificacion, por tanto, debera presentar las evidencias de los requerimientos, con los cuales cumple.
De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA sera rechazada

El Oferente debe cumplir con los requisitos minimos de calificacion:

a) facturacion,
b) experiencia como contratista principal,
€) patrimonio.

NO SE ACEPTARAN CERTIFICACIONES A NOMBRE PROPIO.

En caso de resultar adjudicataria una APCA debera acreditar su inscripcion como consorcio en la
Direccién General de Impuestos Internos y obtener su RPE en la Direccion General de Compras y
Contrataciones Publicas, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de
este requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.
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a) FACTURACION ANUAL:

El multiplo es de 1.1 del monto total de la oferta como promedio en al menos tres (3) de los cinco (5)
afnos.

Férmula: Monto Promedio (MP)= (M. Afio 1+ M. Afio 2 + M. Afio 3) /3
MP > 1.10- CUMPLE y si es menor NO CUMPLE, y no es subsanable.

Los oferentes deberan presentar el Anexo No. 1: FACTURACION ANUAL DE OBRAS, firmados
por el Representante Legal.

ANEXO No. 1: FACTURACION ANUAL EN OBRAS
VALORES EN RD$

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES, NOS SOMETEMOS A LAS SANCIONES PENALES
POR SU INCUMPLIMIENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE
FORMULARIO SON VERIDICOS PORQUE LA EMPRESA CUMPLE. EL CONTADOR Y EL AUDITOR QUE FIRMEN
ESTE ANEXO DEBERAN ADJUNTAR FOTOCOPIA DE SU TARJETA PROFESIONAL ACOMPARNADA DEL
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION VIGENTE AL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

REPRESENTANTE CONTADOR AUDITOR
NOMBRE NOMBRE
LEGAL . .
NOMBRE
T.P.N. T.P.N.

Nota: Anexar el IR2 correspondiente al afio fiscal.

El Oferente (Empresa) deber& demostrar su experiencia como contratista principal en la construccion
de por lo menos cinco (5) obras en edificaciones terminadas y de naturaleza similar en los Ultimos cinco
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(5) afos previos a la fecha de apertura de la presente licitacion. (Este requerimiento se valorara como
CUMPLE/NO CUMPLE), no es subsanable).

Se aceptan como acreditacion de experiencia para el oferente, obras que incluyan: construcciones,
remodelacién, adecuacion o reparacion de edificaciones; y debe incluir instalaciones eléctricas en al

menos tres (3) de las cinco (5) presentadas.

Se tomaran en cuenta para fines de evaluacion Unicamente proyectos de naturaleza y complejidad
similares con montos mayores o iguales a RD$5.0 millones.

El equipo esencial que debera tener disponible como minimo el Oferente seleccionado para ejecutar
el Contrato serd el indicado a continuacion:

1.2 Equipos Minimo sugerido:

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD

Camion de Carga 1 unidades
Mezcladora de Trompo 1 unidades
Vibrador para Concreto 2 unidades

Los costos unitarios de los equipos deberan estar incluidos en los precios unitarios del item de la obra,
no se pagara por separado ningln equipo que sea necesario para la ejecucion de la obra y que el
Oferente no lo hubiese contemplado en su oferta. La presentacion del equipo minimo no exime al
contratista de la obligacion de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para
cumplir con los cronogramas Y especificaciones técnicas requeridas, y en la oferta debe presentar los
costos unitarios de los equipos a utilizar en obra y que se incluyen en sus analisis unitarios.

Los equipos de construccion podréan ser propios o alquilados, caso en el cual es necesario acreditar la
disponibilidad mediante el documento que corresponda. Documento de propiedad y/o pre-contrato de
alquiler.

El cumplimiento de la disponibilidad de equipo es un requerimiento sugerido, no se calificara como
requerimiento indispensable en la seleccion de criterios CUMPLE/NO CUMPLE.
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1.3 Personal

PERSONAL TECNICO MINIMO

El Oferente requiere tener disponible un grupo profesional interdisciplinario debidamente
matriculado y con experiencia especifica en obras sanitarias, que garanticen el correcto desarrollo
de la obra, estos son:

1.- Ingeniero en Obra
1.- Ingeniero eléctrico

e INGENIERO EN OBRA:

Debera ser Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula vigente o su equivalente en otro
pais. Contar con una experiencia general no menor a cinco (5) afios y con experiencia
especifica acreditada por un término no menor de tres (3) afios en construccion de obras
civiles (edificaciones, viviendas, escuelas, otros similares)

Tener una dedicacion administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia minima
en la obra del 100% de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente en idioma
espafol en forma oral y escrito.

e INGENIERO ELECTRICO:

Debera ser Ingeniero Eléctrico con matricula vigente o su equivalente en otro pais. Contar
con experiencia general no menor a cinco (5) en construccion de instalaciones eléctricas y
por un término no menor de tres (3) afios con experiencia especifica acreditada en
instalaciones de sistema de aire acondicionado, interconexiones a redes eléctricas y equipo
de bombeo de cisterna) en edificaciones, viviendas, escuelas, u otros similares.

Tener una dedicacion administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia en la
obra del 50% de la jornada laboral diaria.

Nota: El oferente debera anexar con la oferta la hoja de vida. El personal clave solicitado para
el desarrollo del contrato debe permanecer en la obra de acuerdo con la dedicacion solicitada.
Durante la ejecucion del contrato, el personal clave sélo podra ser cambiado previa aprobacion
por parte del Contratante. En el evento de ser autorizado su reemplazo, se debera presentar
personal que cumpla con los requisitos minimos solicitados.

El personal clave descrito anteriormente es el personal minimo para tener en cuenta la oferta, no
obstante, se aclara que el proponente deberd incluir en los costos de su oferta, el valor del personal
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administrativo, de funcionamiento, el personal técnico, mano de obra, entre otros que hagan falta, asi
como la totalidad de los costos operativos, de equipos, material, insumos, impuestos, etc., que sean
necesarios para la correcta ejecucion del contrato. Para ello el oferente deberd integrar a la oferta
una lista del personal técnico (maestro de obra, albafiles, varilleros, carpinteros, plomeros,
eléctricos, entre otros.) que utilizara para el desarrollo de la obra en caso de resultar adjudicatario.
Este altimo requerimiento no es un criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, pero seré solicitado previo
a la firma del Contrato.

El Oferente debe presentar el personal idéneo para realizar el trabajo, conforme a los criterios
indicados, y se evaluard como: CUMPLE/NO CUMPLE, este sera un criterio subsanable en caso de
que se requiera informacion adicional sobre la experiencia presentada- Se evaluara el personal
presentado no se aceptan sustituciones una vez la oferta sea presentada para la evaluacion.

REQUISITOS GENERALES

FORMACION ACADEMICA:

Para acreditar la formacion académica y la dedicacion minima al proyecto, el Oferente debe aportar,
para cada uno de los integrantes del personal técnico, como minimo la siguiente informacién:

Fotocopia del diploma y/o acta de grado o su equivalente en otro pais cuando a
ello haya lugar.

| Fotocopia de la matricula y/o tarjeta profesional (CODIA) para profesionales
nacionales y certificacion & vigencia de matricula o su equivalente en otro pais
para extranjeros.

| Fotocopia del diploma y/o acta de grado de laespecializacion para
los profesionales que apliquen o su equivalente en otro pais.

Carta de compromiso firmada en la que indique el cargo al que aspira y tiempo de
dedicacion al proyecto.

"1 Para los Profesionales extranjeros que aspiren a desempefiarse en el pais,
el diploma del titulo original o su equivalente en otro pais, deberd estar
debidamente legalizado, por via diplomética o con sello de apostilla, este Gltimo si la
empresa resulta adjudicataria del Proceso.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL.:

Para verificar la experiencia de cada uno de los profesionales del equipo clave, se requiere la
presentacion de por lo menos (2) certificaciones de contratos de obras en los cuales se haya
desempefiado en una posicion similar a la propuesta. Las certificaciones aportadas para acreditar
la experiencia profesional del Personal propuesto deben contener como minimo:

Nombre de la persona natural o juridica certificada.

Nombre de la persona natural o juridica contratante.

Objeto del contrato (detallar tipo de obra y/o alcance de los trabajos).

Cargo desempefiado.

Fecha de iniciacion y terminacién del contrato (dia, mes y afio)

Nombre, firmay cargo de quien expide la certificacién.

No se aceptaran Auto certificaciones

Si el Oferente es el mismo que certifica al profesional, ademas de la certificacion,
se debe anexar la Copia del respectivo Contrato de trabajo y/o prestacion de
servicio suscrito entre el oferente y el profesional.

v’ Paralos contratos que se encuentren en ejecucion se debera certificar como minimo
el setenta por ciento (70%) del avance del mismo.

N NI NI N N N NN

1.4 Financieros

El monto minimo de capital de trabajo (activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Licitante seleccionado) debera ser de: RD$5.0 millones (Cinco
Millones de pesos dominicanos).

Para verificar el cumplimiento de la liquidez, el oferente debe diligenciar y presentar el anexo No.
2 “CERTIFICACION ACTIVOS LIQUIDOS”, que debe contener la informacion tomada de los
Estados Financieros al cierre de la tltima vigencia fiscal legal del pais de origen.

Las Cartas de acceso a lineas de crédito deberan ser expedidas por la entidad bancaria
correspondiente y la fecha de expedicion de misma en donde conste la aprobacion de las lineas de
crédito requeridas, no podra ser superior a quince (15) dias calendario anteriores a la fecha de la
presentacion de las ofertas. Las personas que suscriben el anexo No. 2 “Certificacion activos
liquidos” (representante legal, contador y auditor (cuando haya lugar), con sus firmas certifican
que la informacion aportada en dicho formato es veridica y que ha sido tomada de los estados
financieros respectivos).

Los oferentes deberan presentar el Anexo No. 2 (CERTIFICACION ACTIVOS LIQUIDOS), firmado
por el Representante Legal.
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El Licitante debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con
los siguientes requisitos financieros:

Se evaluarén la situacion financiera de la empresa correspondiente a los tres ultimos tres (3)
afios (El afio 2020 no se esta considerando debido al periodo de pandemia), para determinar el
promedio de la liquidez, endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, tomado como
referencia el IR2 con todos sus anexos, de la siguiente manera:

1. Liquidez Corriente: Activo Corriente entre Pasivo Corriente; mayor a 1.
2. Endeudamiento: Pasivo Total entre Activo Total Neto; Menor a 1.0.

3. Rentabilidad: Utilidad entre Activo Total; Mayor o Igual a 5.

4. Facturacion minima anual de un 10% por encima del monto de la oferta.

Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

a) Tres cartas de referencias comerciales, en original, firmada, sellada y de los Gltimos
tres (3) meses, con montos expresados en cifras.

b) Linea de crédito comercial y/o bancaria, cuyo monto disponible sea de por o menos el
30% del monto ofertado, en original, firmada y sellada. Disponible significa, que la
linea de credito debe estar libre de deudas o cualquier otro compromiso. Los montos
deberan estar presentados en el siguiente formato:

Monto aprobado Monto utilizado Disponible
linea de crédito

c) Estados financieros, auditados de los altimos cuatro afios: 2018, 2019, 2020 y 2021.
Los estados deben estar certificados por una firma de auditores o contador publico
autorizado.

d) Formularios IR2 con todos sus anexos de los afios 2018, 2019, 2020 y 2021.

e) Certificacion actualizada de la Direccion General de Impuestos Internos sobre el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

f) Certificacion de la TSS.

g) Comprobante de inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

h) Registro mercantil.

i) Acta de Gltima asamblea.
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CERTIFICACION DE ACTIVOS LIQUIDOS (N/A)
(Tomado del Estado Financiero del ANO X)

RD$

CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES, NOS SOMETEMOS A LAS SANCONES PENALES
POR SU INCUMPLIMIENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE
FORMULARIO SON VERIDICOS PORQUE LA EMPRESA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS
CONTABLES VIGENTES. EL CONTADOR Y EL AUDITOR QUE FIRMEN ESTE ANEXO DEBERAN ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE SU TARJETA PROFESIONAL ACOMPANADA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION
VIGENTE AL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO

REPRESENTANTE

CONTADOR AUDITOR
LEGAL NOMBRE NOMBRE
NOMBRE T.P.N. T.P.N.
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2. Anexos:

Anexo 2.1: Especificaciones técnicas de la obra

Anexo 2.2: Formulario de Cotizacién

Anexo 2.3: Formularios del Contrato

Anexo 2.4: Formularios Declaracion de Mantenimiento



@ BANCO MUNDIAL
BIRF « AIF

Anexo 2.1: Especificaciones Técnicas de la obra

REMODELACION Y OBRAS NUEVAS DE LA
OFICINA DE LA UEP EN MOCA, PROVINCIA
ESPAILLAT

Objetivo: Los trabajos consisten en rehabilitar y ampliar la caseta del
operador ubicada en la planta de tratamiento de Agua “La Dura” para
instalaciones de oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
en Moca, Provincia Espaillat.
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INTRODUCCION

Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en cuanto a la calidad de materiales,
estandares constructivos, servicios y otras informaciones que por naturaleza no pueden indicarse en los
planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre si y forman parte de las obligaciones
y responsabilidades contraidas al momento de la firma del contrato.

La aplicacion de este manual es obligatoria para el contratista responsable del proyecto y serd El
Director de Obra quien velara por los cumplimientos de estos dictamenes.

Las directivas, disposiciones y estipulaciones comprendidas en estos documentos, que establecen o que
estan relacionados con los métodos de efectuar la obra, o las cantidades de materiales y mano de obra
gue seran suministrados. En cualquier parte de estas ESPECIFICACIONES que se usen los términos
que se describen a continuacion, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera que
se describe a continuacion:

INAPA: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, a través de la Unidad Ejecutora del
Proyecto, Organismo ejecutor de la obra “Rehabilitacion y Ampliacion de la Caseta de Operador en
Planta La Dura para Instalaciones de Oficinas de la UEP en Moca”.

CORAAMOCA: Corporacion del Acueducto y Alcantarillados de Moca, que se constituira en el
soporte técnico a nivel local para la implementacion de la obra de “Rehabilitacion y Ampliacion de la
Caseta de Operador en Planta La Dura para Instalaciones de Oficinas de la UEP en Moca”.

CONTRATO: Documento notarial suscrito entre INAPA y EL CONTRATISTA, que contiene los
alcances del Proyectos de Construccion de la obra en el municipio de Moca. Lo mismo que el monto
de la OFERTA por la cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar la obra en el marco de este
Proyecto.

EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien el CONTRATO le es adjudicado por INAPA, y los
sucesores legales de dicha persona, o cualquier concesionario o sub contratista de la misma.

OBRA: Todo trabajo descrito dentro del anexo de lista de cantidades y las clausulas del CONTRATO,
asi como cualquier trabajo adicional que se derive de la subsanacion por defecto de los mismos, y que
es de cumplimiento obligatorio por parte del CONTRATISTA.

PROYECTO: Alcance de los servicios prestados para la construccion de la obra por EL
CONTRATISTA al INAPA.

OFERTA: Los precios ofertados por EL CONTRATISTA al INAPA, para la ejecucion y terminacion
de la OBRA, y la subsanacion de cualesquiera defectos de las mismas, de acuerdo con las disposiciones
del CONTRATO.
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EL DIRECTOR DE OBRA: La persona 0 empresa designada por INAPA para supervisar la
construccion de las Obras teniendo como instrumento técnico estas especificaciones, dentro del marco
de las atribuciones que se le confieran.

PLANOS: Todos los planos, célculos e informacidon técnica de naturaleza similar, proporcionada por
EL DIRECTOR DE OBRA a EL CONTRATISTA, y todos los planos, célculos, muestras, disefios,
modelos y cualquier otra informacion técnica de naturaleza similar proporcionada por EL
CONTRATISTA y aprobada por EL DIRECTOR DE OBRA para el propietario del proyecto.

ORDEN DE CAMBIO: Un convenio escrito entre EL DIRECTOR DE OBRA y EL CONTRATISTA,
aprobado por INAPA. Pueden comprender un aumento, disminucion; o algn cambio en el trabajo que
sea necesario realizar que no corresponda a imprevistos a las actividades que debieron ser previamente
identificadas en el presupuesto ofertado.

ISO: Siglas en inglés para la Organizacién Internacional para la Estandarizacién, es un conjunto de
normas mundialmente aceptadas por una Federacion de Institutos nacionales dedicadas a la
estandarizacion y que establece un conjunto de guias y lineamientos para especificaciones técnicas.

ASTM: Siglas en inglés para la Asociacion Americana para los Materiales y Ensayos, y que
proporcionan normas adicionales complementarias a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES
sobre los procedimientos concernientes a la manufactura, transporte, almacenamiento e Instalacion de
los diferentes materiales de la OBRA.

ACI: Siglas en inglés para el Instituto Americano del Hormigdn que proporciona Normas adicionales
a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES sobre los procedimientos concernientes a la
manufactura, transporte, almacenamiento e Produccion de los diferentes elementos de Hormigén o
Hormigon a ser construidos en la OBRA.

AWWA: Siglas en inglés para la Asociacion de Profesionales del Agua, que representa a las principales
industrias, operadores y empresas de ingenieria hidraulica y de tratamiento de agua, que proporciona
Normas adicionales a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES sobre procedimientos de
instalacion, fabricacion, produccion de los diferentes materiales y equipos.

MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Organismo encargado de planificar,
proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras pablicas de la Republica Dominicana.

DNRS: Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas, (actualmente DGRS). Es la encargada de
la elaboracion de los reglamentos técnicos que regulan la preparacion y la ejecucion de proyectos y

obras relativas a las areas de Ingenieria, Arquitectura y ramas afines en Republica Dominicana.

INAPA: Instituto Nacional De Agua Potable y Alcantarillado.



Especificaciones normalizadas.

En los casos no estipulados expresamente en estos documentos, se aplicardn como normativas las
prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las entidades siguientes:

Descripcion

Identificacion

Reglamento para Disefio y Construccion de Estructuras en Hormigon
Armado R-033

https://www.mopc.qgob.do/

media/1972/r-033.pdf

Recomendaciones Provisionales para Ventilaciones en Edificaciones

No0.16/86

Reglamentaciones para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones M-
003 — Parte |

https://www.mopc.qgob.do/

media/1055/r-003.pdf

Reglamentaciones para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones

M-006

Reglamentaciones para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones R-
008

https://www.mopc.qgob.do/

media/1951/r-008.pdf

Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones R-
009

https://www.mopc.qgob.do/

media/1953/r-009.pdf

Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas en
Edificaciones M-010

https://www.mopc.qgob.do/

media/6116/r-010.pdf

Reglamento para Disefio y Construccion de Edificaciones en Madera
Estructural R-029

https://www.mopc.qgob.do/

media/1971/r-029.pdf

American Concrete Institute ACI
American Cast Iron Flange Standards ACIFS
American Institute of Steel Construction AISC
American Iron and Stell Institute AlSI
American Society of Civil Engineers ASCE
American Society of Mechanical Engineers ASME
American Society for Testing and Materials ASTM
American Welding Society AWS
American Water Works Association AWWA
Concrete Reinforcing Steel Institute CRSI
Ductile Iron Pipe Research Association DIPRA
Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE
lluminating Engineering Society IES
Insulated Power Cable Engineers Association IPCEA
International Organization for Standardization ISO
National Bureau Standards NBS
National Electric Code NEC
National Electrical Manufacturers Association NEMA
Occupational Safety and Health Administration OSHA
Precast Concrete Institute PCI
Steel Structures Painting Council SSPC
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https://www.mopc.gob.do/media/1972/r-033.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1972/r-033.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1055/r-003.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1055/r-003.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1953/r-009.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1953/r-009.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/6116/r-010.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/6116/r-010.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1971/r-029.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1971/r-029.pdf

Normativas nacionales referentes a seguridad, proteccion y seguros en la construccion de
obras.

Seguridad Industrial.

Para dar cumplimiento al Reglamento Num. 522-06 de Sequridad v Salud en el Trabajo de la
Direccidon General de Higiene y Sequridad Industrial del Ministerio de Trabajo de la Republica
Dominicana, se debe cumplir con:

e La Seguridad Individual de sus trabajados, suministrandoles los equipos de seguridad personal,
requeridos para las labores especificas que ejecutan, (Chalecos, botas, guantes, cascos
protectores, lentes de proteccion, mascarillas, etc) y tomar las medidas preventivas para evitar
la propagacion de enfermedades infectocontagiosas entre sus empleados, por lo que debera
realizar fumigaciones para la eliminacién de vectores, (mosquitos, ratas, etc.) y tener botiquin
de primeros auxilios.

El Contratista debera garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona
de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la
Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccién, cierre, sefiales
de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por
cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para la proteccién de
las Obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo
de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de
Obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos resultantes de la
contaminacién, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos
por los métodos utilizados para la realizacion de la Obra.

El Contratista solventara a su costa y sera de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su
caso resulten por utilizacion de zonas para la disposicion de desechos sin el cumplimiento de normas
de proteccién del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista tendra la obligacion de seguir procedimientos adecuados
de construccidn y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad
y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccion permanezcan prestando servicio
publico.

Sera responsabilidad del Contratista el disefio e implementacion del Programa de Higiene y Sequridad
Industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, de acuerdo con la legislacion vigente de
Seguridad Social.
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Debera modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones
del Director de Obra, quien podra, ademas, ordenar cualquier otra medida adicional que considere
necesaria.

El Contratista debera responsabilizar a una persona de su organizacién aprobada por el Director de
Obra para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente debera suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan
ocurrido en la Obra, las causas de este y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios
y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo debera estar cubierto por los items del
presupuesto.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes
autorizados o transeuntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de
seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran cubiertas por cuenta del
Contratista.

El Director de Obra podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccién de un sector
de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de
los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna o a la ampliacién de los plazos de construccion.

Proteccion de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista debera, salvo disposicidn contraria en el Contrato, encargarse de la contratacion de todo
el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato; asi como de su
remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentacion
vigente y respetando, en particular la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los
horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de reglamentos
aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuara como empleador y el personal a su cargo sera
directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios,
auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de
conformidad con la norma laboral vigente y ejercerd en consecuencia la representacion legal ante
cualquier reclamacién que se derive de la ejecucion del Contrato, que con ocasion de esta Comparacion
de Precios se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano
de Obra, El Contratista deberd comunicar al Director de Obra, a peticion de éste, la lista actualizada
del personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones. La Entidad
Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podra exigir a El Contratista el despido de
cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias
repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de la Obra.
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El Contratista sera el Gnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de
construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Seguro contra dafios a terceros y de responsabilidad civil

El Contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentacion vigente, para la
ejecucion de este tipo de trabajo; asi como los correspondiente al plazo de garantia. La Entidad
Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pélizas de seguros que no cumplan con sus
requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberan
realizar los ajustes correspondientes.

Durante la ejecucion de la Obra El Contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que
comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra,
asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a
efectos de este seguro de responsabilidad civil.

El Contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la Entidad Contratante frente a
cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por El
Contratista y su respectivo personal.

Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por
la reglamentacion vigente. EI Contratista mantendra indemne a la Entidad Contratante frente a todos
los recursos que el personal de EI Contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra dafos a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes durante toda
la vigencia del Contrato Todas estas p6lizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion
a un aviso previo a la compafiia de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algun reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria
gueda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la
accion prosperara, el Contratista debera restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y
honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a
deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depoésito en garantia,
éste ultimo deberé ser repuesto dentro de los cinco (5) dias.
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Normas Técnicas

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de la Obra
y respondera por los errores de interpretacion en que incurra durante la ejecucion y conservacion de
esta, hasta la Recepcion Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que se constatara en el Proyecto o en los Planos, deberd comunicarlo de
inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados
por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecucién de tales trabajos. En
este Ultimo caso, el Contratista quedara exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de
notificacién a la administracién o la ejecucién de los trabajos sin orden escrita de ésta hara responsable
al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procedera el Contratista
con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las
deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por
aquella.

Los procedimientos y métodos de construccion, para llevar a cabo la ejecucién de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.

La ejecucion de la construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista,
deberan cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccion de
Obra Civil del Ministerio de Obras Publicas, MOPC.

Los materiales y demas elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto
por el Contrato quedaran de propiedad de la Entidad Contratante.

TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

DEFINICION:
Los trabajos preliminares son todos aquellos que se realizan previo a la construccion de una obra, pero
gue ya forman parte del proceso constructivo.

TIPOS:

Los trabajos preliminares de una obra comprenderan todas las operaciones relacionadas con las
siguientes actividades: licencias y permisos, limpieza del area de trabajo, tala de arboles, trazo y
nivelacion.

Ejecucidn:
En el caso de que sea necesario obtener permisos para conexiones de servicios los mismos seran
gestionado a través de las instituciones ejecutoras del Proyecto.

Forma de pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto de Obra.
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1. Revision estructural del disefio.

DEFINICION

Los planos estructurales fueron elaborados en base a la estructura visiblemente evaluada, el Contratista
realizard una verificacion de las infraestructuras en general, como parte de las actividades previas a
realizar antes de iniciar los trabajos.

Forma de pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto (Si aplica).
Cantidad de unidad por el Precio Unitario (PU) que incluira el Contratista en su oferta, si aplica y es
necesario elaborar nuevos planos se le pagara conforme a lo incluido en sus costos unitarios.

2. Limpieza del area.

DEFINICION

Conjunto de trabajos que se realizan en el interior o exterior de un edificio para desalojar los materiales
sobrantes ajenos a la construccion y los escombros resultantes de la misma, como una actividad
complementaria para iniciar los trabajos de pinturas se recomienda que el Contratista realice la limpieza
con agua a presién muros interiores del primer nivel.

Ejecucién:

El Contratista debera limpiar o remover del area de construccion toda la maleza, vegetacion, arbustos,
basura y cualquier obstaculo que pueda interferir o dificultar la construccion. Los troncos y las raices
de los arbustos deberan ser removidos completamente y debera eliminarse la capa de tierra vegetal,
como minimo hasta una profundidad de 0.30 metros, en el caso de ser necesario.

Medidas:

La medida se realizara en metros cuadrados (M2) satisfactoriamente chapeadas y limpiadas. Esta area
se medira a lo largo del terreno y debe incluir las areas limpiadas, chapeadas y destroncadas, del area
de construccién o adyacentes; salvo que se indique lo contrario, en los planos o por el Director de Obra,
el area del terreno que debe ser limpiado, chapeado y desmontado, es la mostrada en los planos y en un
perimetro de 3.00 m apréximadamente.

Forma de pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) 6 el Precio Unitario (PU) indicado en el presupuesto.

3. Replanteo General
DEFINICION

El Replanteo es la operacidn que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas
indicadas en los planos que integran la documentacion técnica de la obra.
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Ejecucion:

La localizacién general, alineamientos y niveles de trabajo serdn marcados en el campo por el
contratista de acuerdo con los planos del proyecto, asumiendo la responsabilidad total de las
dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciacion y desarrollo de la obra.

Para las referencias de los trazos y niveles, el contratista debera construir los bancos a nivel de hormigén
necesarios para la correcta localizacién de la obra evitando cualquier tipo de desplazamiento. El trazo
deberd ejecutarse con teodolito cuya aproximacion angular sea un décimo de minuto y con cinta
metalica.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) 6 el Precio Unitario (PU) indicado en el presupuesto.

4. Demolicion de Estructura Existente.

DEFINICION

Se refiere al derribo parcial o total de casas o edificaciones existentes, incluyendo cimientos y otros
bienes que sean necesarios eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo
gue indiguen los planos o la supervision del proyecto.

En la presente obra se tiene previsto realizar el desmonte de algunas instalaciones existentes, tales
como: Puertas, ventanas, inodoro, bafiera, lavamanos, gabinetes cocinas, puertas de closet, ademas la
demolicion de ceramica en bafio, cocina y acera perimetral (parcial) existente.

Ejecucién:
Se procedera a la destruccion de la edificacion o parte de las mismas. Se refiere al derribo total o parcial
de la casa antigua del solar donde se ejecutara dicha obra.

Antes de iniciar las demoliciones se deberé obtener la autorizacion del Director de la Obra y se debe
haber concluido el desmonte de materiales que puedan ser Utiles respectivos. Ademas, se debera tomar
todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten instalaciones colindantes y las vidas del personal.

Es necesario cercar los lugares de demolicién para salvaguardar la vida de las personas y no retrasar
las obras.

El Contratista debera proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y
construira las defensas necesarias para su estabilidad y proteccion; tomara las medidas indispensables
para la seguridad de personas y especies animales y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos.

Los cimientos de las edificaciones que se vayan a demoler se deberan romper y remover, hasta una
profundidad minima de treinta centimetros (30 cm) por debajo.
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De los niveles en que hayan de operar los equipos de compactacion en los trabajos de explanacion o
construccion de bases y estructuras del proyecto.

Si la edificacion tiene conexiones de alcantarillado o pozos sépticos u obras similares, dichas
conexiones deberan ser removidos y las zanjas resultantes se rellenaran con material adecuado, Este
trabajo se ejecutard previamente aprobado por el Director de Obra. Debido a que estas conexiones
pueden servir de manera provisional al proyecto en construccién. Esta actividad incluira el movimiento
de estos materiales hacia las zonas de bote de los desperdicios, asi como las herramientas necesarias
para realizar estas tareas.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad por el
Precio Unitario (PU) estimado para cada actividad conforme al andlisis unitario realizado por el
Contratista.

5. Bote De Material De Demolicion

A juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las
edificaciones o estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona de
demolicién u otras zonas laterales del proyecto, se deberan utilizar para ese fin. Todos los demas
materiales provenientes de estructuras demolidas quedaran bajo la responsabilidad del Contratista,
quien debera trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la via, con procedimientos adecuados y en
los sitios aprobados por el Director de Obra.

Para el traslado de estos materiales se debe humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con
una lona para evitar emisiones de material particulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar
afectar a los trabajadores y poblaciones aledafias de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los elementos productos del desmantelamiento que deban ser almacenados segln lo establezcan los
planos o las especificaciones particulares, se trasladaran al sitio establecido en ellos y se dispondran de
la manera que resulte apropiada para el propietario.

Todas las labores de disposicion de materiales se realizarén teniendo en cuenta lo establecido en los
estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservacion del
medio ambiente y los recursos naturales.

Forma De Pago

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metro

cubico (M3) por el Precio Unitario (PU) o unidad de viaje por el Precio Unitario (PU), segin sea
considerado en los andlisis unitarios de costos
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Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecucién de esta partida. Es
responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con los
requerimientos de las autoridades de la localidad y la recomendacion del Director de Obra.

6. Demolicion De Verja Perimetral Frontal

DEFINICION

Esta demolicidn (si aplica) sera autorizada por el Director de la Obra y se referira al derribo parcial o
total de la verja perimetral frontal, incluyendo cimientos y otros bienes que sean necesarios eliminar
para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los planos o la
supervision del proyecto.

Ejecucién:

Se refiere al derribo parcial o total de la verja perimetral frontal. Antes de iniciar las demoliciones se
debe haber concluido con realizar el desmonte de materiales que puedan ser Utiles respectivos. Ademas,
se debera tomar todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten a las instalaciones colindantes
y las vidas del personal.

Se procedera a demoler el area estipulada en el presupuesto e indicada en los planos constructivos. A
juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las
edificaciones o estructuras demolidas, debera trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la obra. Con
procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por las autoridades de la Provincia.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
lineal (M2) por el Precio Unitario (PU).

Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecucion de esta partida. Es
responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con
los requerimientos de las autoridades de la localidad.

7. Demoliciéon de Jardinera.

DEFINICION

Se refiere al derribo parcial o total de la jardinera, incluyendo cimientos y otros bienes que sean
necesarios eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los
planos o la supervision del proyecto.

Ejecucidn:

Se refiere al derribo parcial o total de la jardinera. Antes de iniciar las demoliciones se debe haber
concluido con realizar el desmonte de materiales que puedan ser Utiles respectivos. Ademas, se debera
tomar todas las medidas de seguridad a fin de que no afecten a las instalaciones colindantes y las vidas
del personal.
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Se procedera a demoler el area estipulada en el presupuesto e indicada en los planos constructivos. A
juicio del Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las
edificaciones o estructuras demolidas, debera trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la obra, con
procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por las autoridades de la provincia.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
lineal (M2) por el Precio Unitario (PU).

Nota: Esta partida incluye Bote Final de los materiales generados por la ejecucion de esta partida. Es
responsabilidad del contratista buscar el lugar indicado para el bote de los materiales, cumpliendo con
los requerimientos de las autoridades de la localidad.

8. Campamento de Obra y Delimitacion del Area de Construccion.

DEFINICION

El campamento de obra esta formado por las construcciones provisionales que serviran para: oficinas
y alojamiento del personal del contratista y del Director de Obra, (ingenieros, técnicos y obreros),
almacenes, comedores, bafios portatiles, etc. En €l se localizan también: las oficinas del contratista y
del Director de Obra y cualquier otra instalacion que se requiera en obra para la buena ejecucion de los
trabajos.

Ejecucién:

El Contratista debera considerar, en el monto global de su oferta, el tipo de campamento a ejecutar, por
ejemplo: oficina, almacenes, area de comedores, bafio portétil, etc.), conforme al tipo de trabajo a
realizar y el equipo e instalaciones que requiera para ejecutar la obra.

El Contratista sometera a la aprobacion del Director de Obra un plano de ubicacién del campamento
para fines de aprobacién. Que incluyan sus componentes, y los que no deben de considerarse como
sujetos de pago y que serén provisionales y propiedad del contratista.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procederd segun lo estipulado en el presupuesto por el Precio

Unitario (PU) estimado.

Nota: En caso de que el Pago sea establecido en meses, no se contempla el Pago de los Meses productos
del retraso de Obras por parte del Contratista.

9. Letrero de Obra.
DEFINICION

Se refiere al suministroy colocacion de 1 letreros de obra con las informaciones generales del proyecto,
previo a la autorizacién del Director de Obra.
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Ejecucion:

Se refiere al suministro y colocacién de 1 letrero de obra. En vinil y ploteado segun el modelo entregado
por la supervision del proyecto. El Letrero tipo es del tipo: Enmarcado en recuadro metélico (2 m x 3
m de dimensiones) con perfiles (2 pulg x 1 pulg). Apoyados en 2 perfiles de 2 pul x 2 pulg y una altura
considerable minimo de 5. (Dimensiones a considerar para el analisis de costo unitario)

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Unidad (1) por el
Precio Unitario (PU).

10. Letreros identificacion en Oficina

DEFINICION
Se refiere al suministro y rotulacion de los letreros de las areas principales — (1) Administrativa- (2)
Encargado — (3) Ingenieria, (4) Saldén de Reuniones y (5) Supervision.

Ejecucion:
Se refiere al suministro y colocacién de los letreros identificativos de cada area, placas metalicas
rotuladas y atornilladas a los muros. Se incluira el suministro e instalacion de los mismos.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Unidad (1) por el
Precio Unitario (PU).

11. Andamios Generales / apuntalamientos.

DEFINICION

Corresponde a estructuras provisionales que deberan ser construidas sobre cimientos con suficiente
resistencia para soportar las cargas sin asentamientos apreciables. Los apuntalamientos que no puedan
ser fundados sélidamente, deberdn ser soportados por medio de un pilotaje provisional, y disefiados
para soportar las cargas que se apoyan sobre ellos.

Ejecucion:

Los andamios tipo encofrados deberan ser relativamente herméticos y suficientemente rigidos para
evitar la distorsion debida a la presion del hormigoén y otras cargas incidentales en las operaciones de
la construccion, incluyendo la vibracion. Deberan ser construidos y conservados de manera que eviten
las aperturas de sus juntas.

Los encofrados para superficies de hormigon aparente deberan ser de uno de los siguientes tipos:
1) Madera prensada con sus fibras perpendiculares a los soportes;
2) Madera cepillada por lo menos en una cara y dos aristas;
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Todos los encofrados deberan ser tratados con un aceite aprobado antes de colocar el acero de refuerzo;
ademas, los encofrados de madera deberan ser mojados con agua antes de vaciar el hormigon. No
deberé ser empleado ningun material o tratamiento que se adhiera al hormigén o lo decolore.

Forma De Pago

La forma de pago de esta partida esté incluida en los analisis unitarios de los elementos que lo requieran;
por tanto, no existe una partida independiente; se considera su inclusién por m2, o ml por el Precio
Unitario (PU).

12. Seguridad en construccion de obra.

Sefializacion De Seguridad

DEFINICION
Se refiere al suministro y colocacion de diferentes letreros indicativos de normas seguridad que
correspondan al proyecto en ejecucion.

Ejecucién:
Se refiere al suministro y colocacion de cintas o letreros que indiquen las normas de seguridad en obra.
En material resistente al exterior de las zonas de construccion. Debe incluir apoyo y empotramiento.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto por el Precio
Unitario (PU) correspondiente.

Casco de Seguridad.

DEFINICION
Se refiere al suministro de casco de seguridad para proyectos de obras civiles. Conforme a la norma
de seguridad North ANSI.

Ejecucion:
Se refiere al suministro casco de seguridad para proyectos de obras civiles. Que cumplan con las normas
de seguridad OSHA.

Forma De Pago

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto por el Precio
Unitario (PU) correspondiente.
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Chaleco Reflector

DEFINICION
Se refiere al suministro de chaleco reflector para proyectos de obras civiles.

Ejecucién:
Se refiere al suministro chaleco reflector para proyectos de obras civiles. Que cumplan con las normas
de seguridad OSHA.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto por el Precio
Unitario (PU) correspondiente.

Guantes de Manos (PVC)

DEFINICION
Se refiere al suministro de guantes de manos de proteccién para proyectos de obras civiles.

Ejecucién:
Se refiere al suministro guantes de manos de proteccion para proyectos de obras civiles. Que cumplan
con las normas de seguridad OSHA.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Unidad par por el
Precio Unitario (PU) correspondiente.

Botas de Obreros

DEFINICION
Se refiere al suministro de botas para proyectos de obras civiles, considerar botas de seguridad con
punta de acero o botas de goma conforme al tipo de tarea a ejecutar.

Ejecucion:
Se refiere al suministro botas para proyectos de obras civiles. Para el uso del personal no calificado.

Forma De Pago
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto por el Precio
Unitario (PU) correspondiente.
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MOVIMIENTO DE TIERRA:

13. Excavacién Fundaciones

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones de estructuras sean estas
corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las
profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo sefialado en el formulario de presentacion
de propuestas y/o instrucciones del Director de Obra.

Asimismo, comprende las excavaciones para la construccién de diferentes obras, estructuras,
construccion de camaras de inspeccién, camaras sépticas, pozos de infiltracion y otros, cuando estas
estuvieran especificadas dentro de los items correspondientes.

Ejecucion:
El contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos
apropiados, que seran considerados en sus andlisis de costos unitarios.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
clibicos (M?3) por el Precio Unitario (PU).

14. Bote de Material

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de bote de excedente de material productos de las excavaciones,
rellenos, demoliciones etc. de acuerdo a lo sefialado en el presupuesto de la propuesta y/o instrucciones
del Director de Obra de Obra. Seré considerado el bote de material con camién con carguio a mano.

Ejecucion:
El contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos
apropiados, previa aprobacion del Director de Obra de Obra.

El contratista se encargara de deshacer, o bote de cualquier tipo de construccion de acuerdo con lo que
expresamente le ordene el Director de Obra. Serd este Gltimo quien fije el destino del cascajo o material
producto de las demoliciones de hormigén, mamposteria, recubrimientos y acabados. Que pueden ser
utilizados en otras partidas de ejecucion.

Es responsabilidad del contratista buscar los lugares en que deberd depositar el material de bote.

Asimismo, la deberé contar con la aprobacion del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
del area para realizar dicho bote.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
clbicos (M?3) por el Precio Unitario (PU).

Nota: todos los camiones de botes de escombros, deberan ser cubiertos con lonas, antes de la salida del
proyecto, y posterior a la verificacion del Director de Obras.

15. Relleno de Reposicion.

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de relleno de reposicion: La ejecucion del conjunto de
operaciones necesarias para llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, los vacios
existentes entre las estructuras y las secciones de las excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre
las estructuras y el terreno natural.

Ejecucion:
El contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos
apropiados, previa aprobacion del Director de Obra.

El contratista se encargara de realizar el relleno necesario, con el tipo de material de construccién
apropiado cumpliendo con las Normas ASTM. Y de acuerdo con lo que expresamente le ordene el
Director de Obra. Seréa este ultimo quien revise si los materiales utilizados para llenos cumplan con las
normas citadas.

Es responsabilidad del contratista que la primera parte del relleno de zanjas para tuberias se haran
invariablemente empleando en ella material producto de excavacion y/o préstamo y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras. En el caso de
cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 50 (cincuenta) cm., y
humedeciendo el material con la humedad dptima, compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico, hasta obtener una compactacion del 95%.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por
escrito del Director de Obra, pues en caso contrario, este podréa ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por
ello.

Al efecto, El Director de Obra de Obra aprobara previamente los bancos de préstamo o materiales
producto de excavacion que vaya a ser utilizado para este fin. EI Contratista debera someter una muestra
de dichos materiales.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
clbicos (M?3) por el Precio Unitario (PU).
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16. Relleno de Granulado Compactado

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de relleno de granulado de material compactado, conforme sea
requerido por el Director de Obra. Para ser colocado en las areas donde sea necesario reposicion de
material granular producto de las excavaciones, extracciones, etc. De acuerdo a lo sefialado en el
presupuesto de la propuesta y/o instrucciones del Director de Obra.

Ejecucion:
El contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria y Equipos
apropiados, previa aprobacion del Director de Obra.

El contratista se encargara de realizar el relleno necesario, con el tipo de material de construccién
apropiado cumpliendo con las Normas ASTM. Y de acuerdo con lo que expresamente le ordene el
Director de Obra de Obra. Sera este Gltimo quien revise si los materiales utilizados para llenos cumplan
con las normas citadas.

Es responsabilidad del contratista que la primera parte del relleno de zanjas para tuberias se haran
invariablemente empleando en ella material producto de excavacion y/o préstamo y deberd ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras. En el caso de
cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 50 (cincuenta) cm., y
humedeciendo el material con la humedad dptima, compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano 0 heumatico hasta obtener una compactacion del 95%.

No se debera proceder a efectuar ningln relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por
escrito del Director de Obra de Obra, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

Al efecto, El Director de Obra aprobard previamente los bancos de préstamo o materiales producto de
excavacion que vaya a ser utilizado para este fin. EI Contratista debera someter una muestra de dichos
materiales.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
clbicos (M?3) por el Precio Unitario (PU).

17. Hormigén armado F’C 210 KG/CM?
Condiciones Generales:
ACERQO. Las barras de refuerzo para la armadura deberén satisfacer los requisitos de AASHTO M-31

(ASTM A-15). El alambre de amarre debera satisfacer los requisitos de ASTM A-825. El acero de
refuerzo debera contar con un fy de 4200 kg/cm?2.
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Corte y Doblado

A no ser que se indique lo contrario, las barras de acero de refuerzo deberan ser cortadas y dobladas en
frio, de acuerdo a los procedimientos del Instituto Americano del hormigén, y de conformidad con las
formas y dimensiones indicadas en los planos. Los trabajos mencionados deberan ser utilizados por
trabajadores experimentados, y debera suministrarse el equipo adecuado para este fin.

Colocacion

Todas las barras de refuerzo deberan ser colocadas y fijadas firmemente en la posicién exacta que
muestren los planos. Durante el vaciado del hormigén, las barras deberan estar firmemente sostenidas
por soportes aprobados por El Director de Obra.

HORMIGON. Este trabajo consistira en la preparacion, suministro, vaciado, acabado y curado del
hormigon, incluyendo sus encoframientos, moldes, apuntalamientos, cimbras, etc., necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. EI hormigdn debera consistir de una mezcla de cemento “Portland”,
agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando fuesen requeridos y agua: todo ello mezclado en las
proporciones especificadas en los disefios constructivos a ser aprobados por el Contratante.

El Oferente adjudicado disefiara la mezcla para el hormigén y sera responsable de su produccién, la
cual debera cumplir con las resistencias minimas requeridas, o indicar si el hormigén a suministrar es
industrial, en cuyo caso debe informar previamente al Supervisor la empresa que suministrara este
material a la obra.

El Oferente adjudicado debera sostener el disefio de una mezcla de prueba la cual debera tener la
resistencia debida a la comprensidn, obtenida en su rotura, a los 28 dias de su elaboracion.

El Oferente adjudicado sera responsable del procedimiento a seguir para determinar la resistencia de
los hormigones, los cuales seran realizados con cilindros estandares vaciados, curados y aprobados de
acuerdo con lo especificado en AASHTO T-22 y T-23. El vaciado y las pruebas de los cilindros seran
realizados en presencia del Director de la Obra.

Mezcla y Entrega

El hormigon podréa ser mezclado en el lugar de la construccion, en una instalacion central o por medio
de una combinacion de una instalacion central y de camiones mezcladores o agitadores. La mezcla y
entrega del hormigdn deberd ajustarse a los requisitos de AASHTO M-157.

Para la mezcla en obra o en una instalacién central, el hormigon deberé ser mezclado en una mezcladora
de un tipo aprobado. No deberé ser utilizada ninguna mezcladora que tenga una capacidad nominal
menor de una funda de cemento.

El volumen del hormigon mezclado por carga, no debera exceder de la capacidad nominal de la
mezcladora, pudiendo permitirse una sobrecarga que llegue hasta un diez (10) por ciento, a condicion
de que los datos del ensayo de resistencia, segregacion y consistencia uniforme fuesen satisfactorios, y
siempre que no ocurra rebose desde el tambor. La mezcla debera ser cargada y el tambor de modo que
una parte del agua ingresen antes que el cemento y los agregados.
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El flujo de agua debera ser uniforme, y todo el liquido debera encontrase en el tambor al concluir los
primeros 15 segundos del periodo de mezclado. El tiempo del mezclado debera ser medido a partir del
momento de que todos los materiales, excepto el agua, estén dentro del tambor y no debera ser menor
de 60 segundos para mezcladoras que tengan una capacidad de 1.50 metros cubicos 0 menos. Para
mezcladoras que tengan una capacidad mayor de 1.50 metros cubicos, el tiempo del mezclado no debera
ser menor de 90 segundos. Si el computo del tiempo comienza en el instante en que el cuchardn llega
a su posicion de altura maxima, se debera afiadir 4 segundos al tiempo especificado para la mezcla.
Este tiempo termina cuando se abre la canaleta de descarga.

La mezcladora deberé ser operada a la velocidad nominal del tambor. Cualquier carga del hormigdn
que fuese mezclada en menor tiempo del especificado, debera ser rechazada y se dispondra de ella por
cuenta y costo del Oferente adjudicado.

El dispositivo o contador de tiempo debera estar provisto de un timbre u otro aparato de alarma
adecuado. En caso de desperfectos del dispositivo o contador de tiempo, se permitird al Oferente
adjudicado continuar sus operaciones mientras dure su reparacion, siempre que se proporcione un reloj
con manecillas de minutos y segundos. Si el dispositivo o contador de tiempo no estuviese dentro de
las 24 horas, se suspenderan las operaciones de mezcla hasta que terminen las reparaciones.

No sera permitido retemplar el hormigén afiadiéndole agua, ni tampoco por otros medios.
No debera ser usado el hormigén que en el momento del vaciado no se encuentre dentro de los limites
de asentamiento que especifican las normas.

El cemento serd tipo Pértland. Su Aprobacion deberd basarse en una certificacion de fabrica. Este
material debera estar bien protegido contra la lluvia y la humedad; cualquier cemento que fuese dafiado
por la humedad o que no satisfaga alguno de los requisitos especificados, debera ser rechazado y
retirado de la obra. El cemento que fuese almacenado por el CONTRATISTA durante un periodo mayor
de 60 dias debera ser sometido a la aprobacion de LA SUPERVISION antes de ser aprobado en la obra.
El cemento de distintas marcas, tipos y procedente de distintas fabricas, deberan almacenarse por
separado.

Materiales

Los materiales deberan satisfacer los siguientes requerimientos:

AQregado FiNO........cccoiiiiiiiiiic s AASHTO M-6
AQregado GrUEBSO.........couriireeieeesieeie et AASHTO M-80

Cemento Portland............cocoeeiiiiii e AASHTO M-85 (ASTM C-150)
AGUAL .o AASHTO T-26

Mezcla con Inclusion de Aire..........cccoeoveenneneiinennns AASHTO T-154

Materiales de CUrado.........cocvvveevivieee i AASHTO M-182, M-171, M-148
Aditivos QUIMICOS.......coviiiriiiiiie ettt AASHTO M-194
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Zapata de bloques 0.20 m (8”)

DEFINICION

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigén y acero de refuerzo, que
trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construccion, generalmente de forma horizontal
y que servira de base para la colocacion de los muros de block.

Ejecucion:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
de dimension de base 0.60m x 0.30m de espesor. El hormigdn para la construccién del piso serd de F'c
180 Kg/cm?2.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

18. Zapatas de muros de block 0.15 m (6)

DEFINICION

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigén y acero de refuerzo, que
trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construccion, generalmente de forma horizontal
y que servira de base para la colocacion de los muros de block.

Ejecucion:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
de dimension de base 0.45m x 0.30 m de espesor. El hormigdn para la construccion del piso sera de F'c
180 Kg/cmz2,

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

19. Zapatas de columnas (Z1, Z2, Z3)

DEFINICION
Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de hormigén y acero de refuerzo, que
trabajando en conjunto proporcionan estabilidad a una construccion.

Ejecucidn:
La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
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de dimensiones de 1.00m x 1.00m x 0.30m de espesor 6 conforme a las dimensiones especificadas en
los planos de la edificacion. El hormigdn para la construccion del piso serd de F ¢ 180 Kg/cm2.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

20. Zapata rampa de escalera

DEFINICION
Estructura constituida a base de hormigén armado que serviré de soporte para la escalera.

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. El
hormigon para la construccion del piso seré de F'c 210 Kg/cmz2.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

21. Rampa de escalera

DEFINICION:
Estructura constituida por una sucesién de escalones que sirve para subir y bajar los pisos de un edificio
0 para poner en comunicacion dos superficies a distinto nivel. e=0.15 m

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estardn dados por el proyecto. El
hormigon para la construccion del piso seré de F'c 210 Kg/cmz2.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

22. Viga de amarre a bajo nivel de piso (BNP).

DEFINICION
Son miembros estructurales disefiados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes.

Ejecucidn:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Sera de
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dimensiones de 0.15m de base x 0.15m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado
cada 0.20m. El hormigdn para la construccion del piso sera de F'¢c 210 Kg/cmz2,

Forma De Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

23. Viga de amarre sobre nivel de piso (SNP).

DEFINICION
Son miembros estructurales disefiados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes.

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Sera de
dimensiones de 0.15m de base x 0.20m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado
cada 0.20m. EI hormigén para la construccion del piso serd de F'c 210 Kg/cm2,

Forma De Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

24. Dintel de Hormigén Armado

DEFINICION
Es un elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos apoyos.

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Serén
de dimension de 0.15m de base x 0.20m del atura con 4 varilla de media y estribos de 3/8” separado
cada 0.20m. EI hormigén para la construccion del piso seré de F'c 210 Kg/cm2,

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

25. Viga estructural (V1, V3, V4, V5, V6)

DEFINICION

Son miembros estructurales disefiados para soportar cargas aplicadas perpendicularmente a sus ejes.
Ejecucidn:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Serén
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de dimension de 0.15 m de base x 0.42m de altura. EI hormigon para la construccion del piso sera de
F'c 210 Kg/cmz2.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en
metros cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

26. Columna de carga (C4, C5, C6, C9, C14y C15, CA, C12, C13)

DEFINICION
Elemento arquitecténico de soporte, rigido, méas alto que ancho y normalmente de seccién cilindrica o
poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio.

Ejecucion:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. EI hormigon
para la construccion del piso sera de F'c 210 Kg/cmz2,

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en
metros cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

27. Losa de techo Aligerada +losas macizas

DEFINICION
Elemento arquitecténico de soporte, rigido, mas alto que ancho y normalmente de seccién cilindrica o
poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio.

Ejecucion:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. El refuerzo de
acero es de @3/8" y 1/2"- malla electrosoldada D x 2.7 x 2.7 - 100 x 100 en topping. EI hormigén para
la construccion del piso sera de F'c 210 Kg/cmz.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procederd segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en
metros cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).
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28. Losa de techo+vuelos

DEFINICION:
Elemento estructural o Placa de hormigon apoyada sobre vigas y/o muros.

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Sera de
0.14 m de espesor. @ 3/8" a 0.20 m- e=0.14 m. El hormigdn para la construccion del piso serd de F'c
210 Kg/cmz2.

Forma De Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

29. Escalones en interior

DEFINICION
Elemento arquitecténico de soporte, rigido, mas alto que ancho y normalmente de seccion cilindrica o
poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio.

Ejecucién:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Seran
de dimensiones conforme lo especifican los planos del proyecto, con acero de refuerzo. EI hormigon
para la construccion del piso sera de F'c 210 Kg/cm2.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en
metros cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

30. Losa de piso con malla electrosoldada

DEFINICION
Superficie inferior horizontal de un espacio determinado.

Ejecucion:

La forma, dimensiones, armados, esfuerzos de disefio de los materiales y demas caracteristicas de
resistencia y rigidez de los elementos que integran la estructura, estaran dados por el proyecto. Incluye
malla electrosoldada. EI hormigon para la construccion del piso serd de F'c 180Kg/cmz, la malla
electrosoldada serd. electrosoldada (D2.3xD2.3, 20x20)
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Forma De Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cubicos (M3) por el Precio Unitario (PU).

MURGOS DE BLOCK

31. Bloques de hormigén 0.20m B.N.P.

DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigon, las cuales estan entramados entre si que definen una
determinada area, debajo del nivel de piso.

Ejecucién:
Los materiales para la construccién de muros de block deberan cumplir con los siguientes requisitos:

En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cm?, los
bloques seran obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigdn reconocidos
de los fabricantes como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavarez, Bison6 o similar.

Restitucion o reparacién por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio
del Director de Obra. Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccién
especificadas, con hiladas espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separacion
del acero horizontal y/o vertical vendra dada por el proyecto. Para los bloques bajo nivel de piso se
rellenaran con mortero los huecos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

32. Bloques de hormigén 0.20m (8°) S.N.P.

DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigdn, las cuales estdn entramados entre si que definen una
determinada area, por encima del nivel de piso.

Ejecucion:

Los materiales para la construccién de muros de block deberan cumplir con los siguientes requisitos:
En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cmz, los
bloques seran obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigdn reconocidos

como Khoury Industrial, Aguayo, Tavarez, Bisoné o similar.

Restitucion o reparacion por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio
del Director de Obra.
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Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccion especificadas, con hiladas
espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separacion del acero horizontal y/o
vertical vendra dada por el proyecto.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

33. Bloques de hormigén 0.15m (6”) SNP

DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigon, las cuales estan entramados entre si que definen una
determinada area, por encima del nivel de piso.

Ejecucion:
Los materiales para la construcciéon de muros de block deberan cumplir con los siguientes requisitos:

En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cmz, los
bloques seran obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigén de fabricacion
reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavarez, Bison6 o similar.

Restitucion o reparacién por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio
del Director de Obra. Las paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccién
especificadas, con hiladas espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separacion
del acero horizontal y/o vertical vendré dada por el proyecto. @0.60m

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

34. Bloques de hormigén 0.15m (6””) BNP

DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigdn, las cuales estan entramados entre si que definen una
determinada area, por debajo del nivel de piso.

Ejecucion:
Los materiales para construccion de muros de block deberan cumplir con los siguientes requisitos:

En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cmz, los
bloques seran obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigdn de fabricacion
reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavarez, Bisono o similar. Restitucion o reparacién por
cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las
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paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccion especificadas, con hiladas
espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separacién del acero horizontal y/o
vertical vendra dada por el proyecto @0.60 my los huecos llenos de mortero.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

35. Bloques de hormigén 0.10m

DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigon, las cuales estan entramados entre si que definen una
determinada area.

Ejecucién:
Los materiales a usarse en la construccion de muros de block deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cmz, los
bloques seran obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigdn de fabricantes
reconocidos como: Khoury Industrial, Aguayo, Tavarez, Bison6 o similar. Restitucion o reparacion por
cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las
paredes replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccion especificadas, con hiladas
espaciadas de manera exacta y coordinada con otros trabajos.

La separacion del acero horizontal y/o vertical vendra dada por el proyecto.
Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

36. Bloques de hormigdn en antepecho 0.20m altura
DEFINICION
Pared o delimitacion a base block de hormigdn, las cuales estan entramados entre si que definen una
determinada area.

Ejecucion:

Los materiales para usar en la construccion de muros de block deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

En ningln caso se aceptaran blocks con resistencia a la compresion inferior a los valores 60Kg/cmz, los
bloques serdn obtenido en el mercado dominicano de fabricante de bloques de hormigdn reconocidos
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como Khoury industrial, Aguayo, Tavarez, Bisond o similar. Restitucion o reparacion por cuenta del
Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutada, a juicio del Director de Obra. Las paredes
replanteadas deben cumplir con las tolerancias de construccion especificadas, con hiladas espaciadas
de manera exacta y coordinada con otros trabajos. La separacion del acero horizontal y/o vertical vendra
dada por el proyecto.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU).

37. Acera con malla electrosoldada

DEFINICION
Parte lateral de la calle u otra via publica pavimentada y ligeramente mas elevada que la calzada,
destinada al paso de peatones. Ancho = 1.0 m

Ejecucion:
Se refiere a la construccion de la acera frontal del solar, sera de hormigén con malla electrosoldada W
d 2.7 15 x 15. El espesor de la acera seréa de 0.12m.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

38. Muro de sheetrock en oficina

DEFINICION
Conjunto de materiales utilizados en la fabricacion de muros de panderetas a base de perfiles metalicos
y cubiertos con un material de yeso.

Ejecucion:

Se construye sobre una estructura de perfiles de acero galvanizado, compuesta por rieles y parantes.
Los rieles superior e inferior, de 65 mm. 6 90 mm de alma, se fijan a las losas, vigas o placas de concreto
mediante clavos de fijacion de 19 6 25 mm. O tarugos plasticos y tirafones de 32 mm. Cada 61 cm. La
estructura se completa colocando parantes de 64 6 89 mm. De alma cada 40.67 cm ¢ 48.80 6 61.00 cm.
a ejes y en forma perpendicular a los rieles superior e inferior. Los perfiles son unidos entre si con
tornillos autorroscantes 6 x 22 mm. Con cabeza Philips (estrella) #2 tipo wafer o pan. Debe verificarse
el correcto aplomado y nivelado de la estructura previamente a la colocacion de las placas de yeso
carton.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocara en forma horizontal y trabada, una placa de roca de
yeso-carton (Standard) de 12.7 mm (1/2”°) de espesor, fijadas a la estructura con tornillos autorroscantes
6 x 32mm. 6 6 x 38 mm. Con cabeza Phillips (estrella) #2 respectivamente. Las uniones entre placas
seran rellenadas con pasta para junta y encintadas con cinta de papel especial de celulosa, debiéndose
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respetar el tiempo de secado minimo de 6 horas entre capas, para luego aplicar una capa final de masilla,
al igual que sobre las hendiduras de los tornillos, quedando de esta manera una superficie totalmente
lisa, lista para recibir acabado de pintura, empapelado, u otros.

Para la ejecucidn de esta partida utilizaremos materiales de excelente calidad:

-Planchas de yeso de 1.22 m de ancho y 2.44 de largo
-Postes metéalicos 3.05 m Cal. 26.

-Tornillos para tablero de yeso

-Tornillos para unir metales

-Esquineros Metalicos

-Poste de 11/2” X 11/2”

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

TERMINACIONES:

39. Fraguache Muros y columnas

DEFINICION

Es una mezcla utilizada en paredes, muros de blocks o de hormigon, vigas, losas, columnas, para crear
una superficie de agarre al Pafiete para asi garantizar una excelente terminacion. Esta compuesta de
cemento gris, aridos de granulometria controlada y aditivos quimicos que garantizan una maxima
adherencia.

Ejecucién:
Se aplicara sobre toda la superficie libre de polvos, grasas u otro material que impida su agarre.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU). Este costo sera incluido en los andlisis unitarios de los
elementos estructurales donde se aplicara este material.

40. Fraguache de entrepiso

DEFINICION

Es una mezcla utilizada en paredes, muros de blocks o de hormigon, vigas, losas, columnas, para crear
una superficie de agarre al Pafiete para asi garantizar una excelente terminacién. Esta compuesta de
cemento gris, aridos de granulometria controlada y aditivos quimicos que garantizan una maxima
adherencia.
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Ejecucion:
Se aplicaré sobre toda la superficie libre de polvos, grasas u otro material que impida su agarre. Con
mortero de maxima calidad.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU). Este costo serd incluido en los andlisis unitarios de los
elementos estructurales donde se aplicara este material.

41. Pafiete columnas

DEFINICION

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad
de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminacion adecuada para darle la terminacién
final.

Ejecucion:

La preparacion puede realizarse a mano mediante palas, una vez preparada la mezcla del mortero, se
va al siguiente paso que es la preparacion del taller, la cual consiste en colocar los hilos de maestreado
a plomo o nivel a las distancias requeridas y luego se maestrea dependiendo el tipo de pafiete exigido.
Es conveniente humedecer el area de trabajo para que la mezcla no seque muy rapido impidiendo el
correcto fraguado del mortero. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

42. Paflete Muros interiores

DEFINICION

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad
de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminacion adecuada para darle la terminacién
final. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.

Ejecucion:
Este pafiete va a plomo y a escuadra con buena terminacion, y buen mortero para asegurar la calidad
del mismo.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).
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43. Pafete muros exteriores

DEFINICION

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad
de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminacion adecuada para darle la terminacién
final. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.

Ejecucion:
Este pafiete va a plomo y a escuadra con buena terminacion, y buen mortero para asegurar la calidad
de este.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

44. Cantos en Puertas y ventanas o esquinas

DEFINICION
Linea horizontal y/o vertical que se origina con un cambio de seccién y o direccidn, y que delimita un
area determinada.

Ejecucién:

Se usard mortero de maxima calidad, para las mochetas y los cantos seran elaborados a plomo,
maestreado y sin torceduras. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
lineal (M) por el Precio Unitario (PU).

45. Pafiete en Techo

DEFINICION

La mezcla de varios materiales como la cal hidratada, cemento, arena y agua, donde tiene la finalidad
de cubrir una superficie de tal forma que esta tenga la terminacion adecuada para darle la terminacién
final. Sera de espesor de 1.50 a 2.50cms.

Ejecucion:
Para asegurar la colocacion del pafiete en techo, debe prepararse la superficie con la mezcla simple
conforme lo indica las normas y realizar un fraguache a los fines de asegurar la adherencia a la
superficie.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).
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46. Fino en losa de techo plano

DEFINICION

El fino de techo es de gran importancia en la terminacién de techo ya que la fusién que este ejerce e
evitar que el agua penetre sobre la losa de hormigon. Y crear una pendiente para el desagiie de las aguas
pluviales.

Ejecucion:

Si el techo es plano este tendra un espesor 5 centimetros y si el techo es inclinado este tendra un espesor
de 2 centimetros. Donde la mezcla para realizar los finos es una mezcla 1:3 y en los techos planos la
pendiente minima que se le debe dar para desaguar el agua pluvial es de un 2 porciento. Antes de aplicar
el fino es imprescindible que se limpie toda la superficie.

Zabaleta este tipo de terminaciédn se realiza con una mezcla 1:3. Donde esta terminacién se realizar en
los borde o perimetro de la losa. Donde la funcion de esta terminacion es impedir el acumulamiento de
las aguas pluviales en los bordes y llevar el agua pluvial al desagle. A la hora de la construccion de la
Zabaleta se debe de limpiar la superficie y una vez colocada la mezcla en la unién muro-losa, se deberé
aplicar una lechada de cemento con agua para conseguir una superficie lisa.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

47. Zabaletas en techo

DEFINICION
La pieza que se pone a modo de rodapié en las cubiertas de los muros, 0 azoteas, que se pone
ligeramente inclinada, y se coloca para evitar la acumulacion y penetracion de agua de lluvia.

Ejecucion:

Zabaleta este tipo de terminacion se realiza con una mezcla 1:3. Donde esta terminacion se realizar en
los borde o perimetro de la losa. Donde la funcidn de esta terminacion es impedir el acumulamiento de
las aguas pluviales en el borde y llevar el agua pluvial al desagie. A la hora de la construccion de la
Zabaleta se debe de limpiar la superficie y una vez colocada la mezcla en la uniéon muro-losa, se debera
aplicar una lechada de cemento con agua para conseguir una superficie lisa.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
lineal (M) por el Precio Unitario (PU).

27/10/2023



REVESTIMIENTOS CERAMICOS

48. Suministro y colocacion de ceramica en pared de cocina

DEFINICION

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales ceramicos
sometidos a procesos de moldeo y coccidn. Presenta dos capas, una formada por el bizcocho poroso y
otra por la cara recubierta de material vitreo, transparente, blanco o de color, decorado 0 monocolor,
cuyo acabado puede ser brillante, mate o semi- mate.

Ejecucién:

Suministro y colocacion de revestimiento de cerdmica espafiola en paramentos indicados en planos,
incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformacién de una superficie
perfectamente alineada y a plomada. Pegamento tipo pegatodo, de dimension 0.30m0.40m con brillo.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

49. Ceramica espafiola en pared de bafio

DEFINICION

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales ceramicos
sometidos a procesos de moldeo y coccién. Presenta dos capas, una formada por el bizcocho poroso y
otra por la cara recubierta de material vitreo, transparente, blanco o de color, decorado o monocolor,
cuyo acabado puede ser brillante, mate o semimate.

Ejecucién:

Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica espafiola en paramentos indicados en planos,
incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformacion de una superficie
perfectamente alineada y a plomada.

. Ceré&mica en paredes seran de color blanco con brillo, espafiol de 0.30m x 0.40m.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

50. Zocalo de Ceramica en Bafio
DEFINICION
Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales ceramicos
sometidos a procesos de moldeo y coccidn. Presenta dos (2) capas, una formada por el bizcocho poroso
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y otra por la cara recubierta de material vitreo, transparente, blanco o de color, decorado 0 monocolor,
cuyo acabado puede ser brillante, mate o semimate.

Ejecucion:

Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica espafiola en paramentos indicados en planos,
incluye el mortero de cemento arena sobre los paramentos y la conformacion de una superficie
perfectamente alineada y a plomada.

. Piso de porcelanato con brillo, color gris espafiol de 300mm

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

51. Piso de porcelanato 0.50x 0.50m —Escalera

DEFINICION

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales
porcelanato sometidos a procesos de moldeo y coccion, cuyo acabado puede ser brillante, mate o
semimate.

Ejecucion:

Suministro y colocacion de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la
conformacion de una superficie perfectamente alineada Incluye mortero para la colocacién y limpieza
final.

. Piso de porcelanato con brillo, color gris espafiol de 0.50 m x 0.50 m.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

52. Escalon en porcelanato (huellas y contrahuellas)

DEFINICION
Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales
porcelanato, mate o semimate.

Ejecucidn:

Suministro y colocacion de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena sobre
los paramentos y la conformacion de una superficie perfectamente alineada y a plomada. Incluye
mortero para la colocacion y limpieza final.

. Piso de porcelanato
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

53. Zécalo en porcelanato Escalera

DEFINICION

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales
porcelanato sometidos a procesos de moldeo y coccidén, cuyo acabado puede ser brillante, mate o
semimate.

Ejecucién:

Suministro y colocacion de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la
conformacion de una superficie perfectamente alineada Incluye mortero para la colocacion y limpieza
final.

. Zocalos en Escalera porcelanato 0.50 m

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

54. Piso de porcelanato 0.30m x 0.30m

DEFINICION

Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales
porcelanato sometidos a procesos de moldeo y coccién, cuyo acabado puede ser brillante, mate o
semimate.

Ejecucion:

Suministro y colocacion de revestimiento de porcelanato, incluye el mortero de cemento arena y la
conformacion de una superficie perfectamente alineada. Incluye mortero para la colocacion y limpieza
final.

Pisos porcelanato 0.30m x 0.30m
Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).
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55. Piso de ceramica antideslizante en bafio ler y 2do nivel.

DEFINICION
Son elementos destinados fundamentalmente para revestimientos, constituido por materiales ceramica
antideslizante, cuyo acabado, mate o semimate.

Ejecucion:

Suministro y colocacion de revestimiento de cerdmica antideslizante, incluye el mortero de cemento
arena y la conformacién de una superficie perfectamente alineada. Incluye mortero para la colocacion
y limpieza final.

. Pisos bafios Porcelanato de 0.40m x 0.40m, mate
Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

TOPES

56. Topes-Meseta en cocina granito pulido color

DEFINICION
Losa plana de materiales en granito pulido color que se utiliza para mesetas de cocina.

Ejecucion:
Seran de granito natural pulido color gris, seran colocadas segun detalle de plano y supervision.
Dimension 0.60m de ancho, borde y zécalo biselados de 0.10m de altura.

Forma de Pago:
Sera por unidad de metro cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).

57. Topes-Meseta Marmolite en bafio ler y 2do Nivel

DEFINICION
Losa plana de materiales en Marmolite que se utiliza para mesetas en el bafio.

Ejecucion:
Seran de Marmolite color claro, seran colocadas segun detalle de plano y supervision. Dimension 0.60m
de ancho, borde y zdcalo biselados de 0.10m de altura.

Forma de Pago:
Seré por unidad de metro cuadrado (M2) por el Precio Unitario (PU).
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58. Gabinete Pared Caoba y Plywood

DEFINICION
Mobiliario utilizado para almacenar objetos, en el area de cocina.

Ejecucién:

Seran de Caoba con Plywood de %4, curado y resistentes, las dimensiones y forma vendran dadas por
el proyecto. Incluye bisagras y tiradores de buena calidad, con disefio moderno. 2 pie de alto, 3/4"
(Todo Costo)

Forma de Pago:
Seréa por unidad de pie cuadrado (P2) por el Precio Unitario (PU).

59. Gabinete Piso de Caoba y Plywood 3/4”

DEFINICION
Mobiliario utilizado para almacenar objetos, en el area de cocina.

Ejecucién:
Seran de Caoba con Plywood de %4, curado y resistentes, las dimensiones y forma vendran dada por el
proyecto. Incluye bisagras y tiradores de buena calidad, con disefio moderno.

Forma de Pago:
Serd por unidad de pie cuadrado (P2) por el Precio Unitario (PU).

PORTAJE

60. Puerta en cedro sélida apanalada (area de oficinas)

DEFINICION
Las puertas en cedro seran instaladas en los accesos a las oficinas externos- frontal, lateral y cocina y
en segundo nivel-entrada en madera cedro, incluyendo la pintura de mantenimiento natural.

Ejecucion:
Suministro e instalacion de puerta con su marco y de 1'42”de espesor, incluye marco, cerradura, bisagras
de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavin tipo yale.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).
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61. Puerta en Pino tratado (Interior lery 2do Nivel)

DEFINICION
La puerta se construira en madera de pino curada y cepillada, incluyendo la pintura de mantenimiento
color caoba.

Ejecucion:
Suministro e instalacion de puerta de pino con su marco y de 1%2”de espesor, incluye marco, cerradura,
bisagras de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavin tipo yale.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

62. Puerta de andiroba en Salén de Reuniones

DEFINICION

La Puerta sera construida doble (tipo batiente) con visor de vidrio de (0.30 x 0.40) m (inc. llavin). La
andiroba es una madera preciosa que se extiende desde Belize hasta Brasil. Su madera tiene un color
que varia desde salmon claro a café rojizo, que se oscurece con el tiempo y la exposicién al sol a un
tono oscuro.

Ejecucion:

Suministro e instalacion de puerta de andiroba con jamba y de 172" ’de espesor, incluye marco, cerradura,
bisagras de acero inoxidable de 4”, tornillos de acero inoxidable, pata de chivo, llavin tipo similar a
yale.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

63. Puerta de Tola

DEFINICION

Consiste en una puerta (1.0 x 2.10) m construida en tola e=1/8" con pestillo y riel de hierro, para
proteccion de puerta de madera incluye la fabricacion, pintura anticorrosiva y de terminacion de
mantenimiento. Y una Puerta con riel de hierro (1.0 x 2.10) m, para proteccion de puerta (inc. pintura
de mantenimiento).

Ejecucion:

La actividad incluye el suministro de materiales instalacion y los materiales y equipo para la soldadura
de la estructura, (Incluyendo el marco en perfiles metélico). En el analisis de costos el Contratista
presentara los esquemas necesarios que incluye en su oferta.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros
cuadrados (M2) por el Precio (PU).

64. Ventana corrediza en vidrio transparente

DEFINICION

Es un elemento arquitectdnico que se ubica en un vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en
una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilacion a la estancia correspondiente. También se
denomina ventana a algin conjunto de dispositivos que se utilizan para cerrar ese vano.

Ejecucién:

Se refiere al suministro, transporte e instalacion de Perfiles de aluminio anodizado P65 color blanco,
vidrio liso espesor 3/16" claro. Incluye cerradura y seguridad. Seran del tipo corredizas con disefio
moderno y elegante.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU).

65. Pasamano en Escalera de acero inoxidable

DEFINICION
Es un tipo de parapeto formado de materiales que constituye un elemento de proteccién para escaleras.

Ejecucién:

Se refiere al suministro de baranda de acero inoxidable con tubos de 14", disefio elegante, barras de
acero inoxidable de %4 cubre falta, tornillos, anclajes. También:

- Tipo de fijacion: Suelo o Lateral.

- Largo total pasamano y tubos.

- Terminaciones del pasamano: Tapon (varios tipos) o anclaje a pared.

- Calidad Acero: AISI 304 o AISI 316 (proximo a costas 0 piscinas).

- Acabado Acero: Brillo o Satinado.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros

lineal (ML) por el Precio Unitario (PU).

PLAFON
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66. Plafon PVC en Baiios de 2’ x 2’, con esqueleto de metal

DEFINICION

Es un sistema de falso techo constituido por soportes de metal y planchas de PVC. Puede ser instalado
con un sistema similar al del plafon acustico (sistema metélico y planchas), con planchas moduladas de
2’x 2.

Ejecucion:
Suministro y colocacion de perfiles metalicos soportados sobre tirantes desde el techo y planchas de
PVC de dimensiones 2’ x 2’ pies. Seran de color crema con brillo, y deberan ser aprobados por la
supervision.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU).

ELECTRICIDAD

67. Interruptores three way (3W)

DEFINICION
Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias lamparas de dos puntos diferentes.

Ejecucién:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberias de PVC, o
conduflex en caso necesario. Seran interruptores triples.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

68. Interruptores 4W

DEFINICION
Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias ldmparas de dos puntos diferentes.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberias de PVC, o
conduflex en caso necesario. Seran interruptores triples.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

69. Salida de interruptores sencillos

DEFINICION
Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica.

Ejecucién:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metalicas de 2” x 4” pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

70. Salida de interruptores doble

DEFINICION
Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Serdn de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metalicas de 2” x 4” pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

71. Salida de teléfono

DEFINICION
Dispositivo de informacion de voz que permite conectarse a una red y comunicarse a través de un
aparato telefénico.

Ejecucidn:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Serdn de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metalicas de 2 x 4 pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

72. Salida de tomacorriente de 120 V- Doble

DEFINICION
Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica, de varios
circuitos.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metélicas de 2” x 4” pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

73. Salida de tomacorriente de 240 V- A/A

DEFINICION
Es un dispositivo que permite utilizar o gobernar una o varias lamparas de dos puntos diferentes.

Ejecucién:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. Incluye cajas 2” x 4” tuberias de PVC, o
conduflex en caso necesario. Seran interruptores triples.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

74. Registros eléctricos en exterior de block de 0.5m x 0.50m, Inc. tapa de
hormigén

DEFINICION
Caja de forma cuadrada, rectangular o circular donde convergen varios ramales eléctricos y se
distribuyen.

Ejecucidn:
Se refiere a la construccion de un registro de block de 4” sobre una losa de hormigon de 0.10m de
espesor, con tapa de hormigdn armado, pafietado sus muros, incluye excavacién y bote.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

75. Salida toma corriente 110 V

DEFINICION
Dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared, donde se conectan los distintos
enchufes de los articulos eléctricos.

Ejecucién:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metalicas de 2” x 4” pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

76. Salida de interruptores triples

DEFINICION
Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica, de varios
circuitos.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo Bticino de color blanco. En cajas metalicas de 2” x 4” pulgs. Las
tuberias seran de PVC o conduflex, del didmetro especificado en los planos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

77. Suministro y colocacion de lampara fluorescente 2’ x 2’

DEFINICION
Es una luminaria que cuenta con una lampara de vapor de mercurio a baja presion y que es utilizada
normalmente para la iluminacion.

Ejecucidn:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo General Electric o similar. Seran de 2 x 2 pies, parabolica con difusor,
y 4 bombillas de luz blanca.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

78. Suministro y colocacion de lampara fluorescente 2" x 4°

DEFINICION
Es una luminaria que cuenta con una lampara de vapor de mercurio a baja presién y que es utilizada
normalmente para la iluminacion.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo General Electric o similar. Seran de 2’ x 4’ pies, parabdlica con
difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederad segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

79. Suministro y colocacién de lampara cenital

DEFINICION
Es un tipo de iluminacién concentrada, que se consigue mediante un foco cenital.

Ejecucién:
Se refiere al suministro e instalacion de lampara cenital de bajo consumo, empotrada en techos.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

80. Suministro e instalacion de lamparas incandescentes

DEFINICION
Es una luminaria que cuenta con una lampara de vapor de mercurio a baja presion y que es utilizada
normalmente para la iluminacion.

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo General Electric o similar. Seran de 2’ x 2’ pies, parabodlica con
difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

81. Suministro e instalacion de ldmparas fluorescente de 4 x 40 W

DEFINICION
Es una luminaria que cuenta con una lampara de vapor de mercurio a baja presion y que es utilizada
normalmente para la iluminacion. (inc. Lamparas).

Ejecucion:

Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales. Seran de la marca tipo General Electric o similar. Seran de 2’ x 2’ pies, parabdlica con
difusor, y cuatro (4) bombillas de luz blanca.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

82. Suministro y colocacién de Ojos de buey grande

DEFINICION
Es un tipo de iluminacién concentrada, de forma circular que dirige la iluminacién hacia un lugar
especifico.

Ejecucién:

Se refiere al suministro y colocacion de luces tipo ojos de buey en lugares sefialado en planos, seran
del tipo Led, y de bajo consumo. Incluir en los andlisis unitarios el costo unitario (Si aplica), se
instalaran en el salon de reuniones del 2do nivel.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

83. Suministro y colocacion de ojitos de buey

DEFINICION
Es un tipo de iluminacion concentrada, de forma circular que dirige la iluminacién hacia un lugar
especifico.

Ejecucion:

Se refiere al suministro y colocacion de luces tipo ojos de buey en lugares sefialado en planos, seran
del tipo Led, y de bajo consumo. Incluir en los analisis unitarios el costo unitario (Si aplica), se
instalaran en el salon de reuniones del 2do nivel.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

84. Suministro y colocacion de panel de control eléctrico de 6 a 12 circuito con
sus breakers

DEFINICION
Es el panel de distribucion de la corriente eléctrica, o la caja de control eléctrico donde se conectan
todos los circuitos.

Ejecucion:

Se refiere al suministro e instalacion del panel de control de 12 circuitos, incluye breaker de 15 a 20
amp, sera del tipo General Electric o similar, con interruptores termomagnetico con proteccién a falla
de tierra, barra de cobre, barra de tierra incluida en los tableros.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

85. Alimentadores THHN 1/0 (2F); THHN 1/0 (1) N, THNN # 2

DEFINICION
Es un conductor que como su hombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un
grupo de cargas consume.

Ejecucién:

Se refiere al suministro y colocacion de alimentadores 1 /0, dos unidades del tipo THHN color negro,
alimentadores # 1/0, una unidad, y un alimentador THHN # 2. Deber&n cumplir con la norma ASTM
B-8., la colocacion sera en lugares sefialado en planos y aprobado por la supervision, sera en tuberia
IMC y PVC de @3”.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

86. Alimentadores, desde el medidor de energia hasta el Main breaker ECB
integrado.

DEFINICION
Es un conductor que como su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un
grupo de cargas consume.
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Ejecucion:
Se refiere al suministro e instalacién de los alimentadores que llevaran la energia desde el medidor
hasta el Main breaker ECB integrado.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

87. Alimentadores desde el panel board, hasta el panel de distribucion P2
segundo nivel.

DEFINICION
Es un conductor que como su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un
grupo de cargas consume.

Ejecucién:

Se refiere al suministro e instalacién de los alimentadores que llevaran la energia desde el panel board
hasta el panel de distribucion P1. Ser&n dos unidades de alimentadores THHN # 6 para cada fase, una
unidad de alimentador THHN # 8 para neutro, una unidad de alimentador THHN # 8 para tierra.
Longitud aproximada de 45m cada unidad de alimentadores. Incluye suministro y colocacién de tuberia
de PVC.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros
lineales (M) por el Precio Unitario (PU).

88. Salidas eléctricas de A/A tipo Fan coil

DEFINICION:
Conjunto de elementos que permiten llevar la energia eléctrica para la conexién de los A/A.

Ejecucion:
Se refiere al suministro e instalacion de acometida eléctrica en lugares sefialados en planos, incluye
tuberias y alimentadores desde el panel de control hasta el lugar a colocar el aparato eléctrico.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).
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89. Suministro y colocacién de Aires Acondicionado tipo Fan coil de 3 Ton.

DEFINICION:

El Fan-Coil es un sistema de acondicionamiento y climatizacién de tipo mixto; resulta ventajoso en
edificios donde es preciso economizar el maximo de espacio. Suple a los sistemas centralizados que
requieren de grandes superficies para instalar sus equipos.

Ejecucién:
Se refiere al suministro e instalacion de sistema de enfriamiento tipo Fan Coil de 3 toneladas. Deberéan
cumplir con las siguientes especificaciones:

Informacion de producto
Se refiere al suministro e instalacion de sistema de enfriamiento tipo Fan Coil de 3 toneladas. Deberan
cumplir con las siguientes especificaciones:

Informacion de producto

Tipo de Producto Unidad Fan Cail

Tecnologia Inverter Si

Nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 42/ 39/ 36

Tipo de refrigerante R410A

Rango de operacion (Min. ~ Max.) -5(23.0) ~ 48 (118.4) °C DB (°F DB)

Especificaciones generales

Fuente de Alimentacion (® /V/Hz)  1/220-240/50/60
Capacidad de Enfriamiento (Btu/h) 34,100

Potencia de entrada 3.31 kW

EER/COP 3.02 /- W/W

SEER / SCOP 16/ - Btu/Wh

Unidad interna

Corriente de operacion 1.5 A

Flujo de Aire (H/M/L) 32.0/29.0/26.0 m3/min
Tasa de deshumidificacion 2.7 (5.7) £/h (pts/h)
Dimensiones (W x H x D) 1,180 x 298 x 450 mm
Peso Neto 35.0 kg (77.2 1bs)

Unidad externa

Corriente de operacion 14.39 A

Tipo de compresor Twin Rotary

Nivel de Sonido (H) 48

Dimensiones (W x H x D) 950 x 834 x 330 mm
Peso Neto 65.0 kg (143.3 Ibs)

Conexion de tuberias (Liquido) 9.52 mm (3/8 inch)
Conexion de Tuberias (gas) 15.88 mm (5/8 inch)
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Drenaje (Externo/ Interno) 25.4 mm/ 20.4 mm
Maéxima Distancia de Tuberia 50 m (164.0 ft)
Méxima diferencia de Elevacion (Interna-Externa) 30 m (98.4 ft)

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederad segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

90. Instalacion y puesta en marcha de servidor de red Lan

DEFINICION:
Es una red de computadora que abarca un area determinada.

Ejecucién:
Se refiera a la instalacion del sistema de red land, con cableado UTP categoria 6, cubierto en todo su
recorrido.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera seguin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de unidad
de trabajo general por el Precio Unitario (PU).

91. Aire Acondicionador Inverter LG o similar 18,000 BTU y de 12,000 BTU

DEFINICION:
Sistema de refrigeracién de aire que utiliza para refrescar los ambientes.

Ejecucién:
Se dejaran identificadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas eléctricas
nacionales.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad de Refrigeracion:

Capacidad Maxima 18,300

Capacidad Promedio 16,500

Capacidad Minima 3,685

Consumo (kW) 1.5Kw

Mega Hit Inverter V

Refrigerante  R410a

Temporizador 7h,Off

Jet Cool (Enfriamiento Rapido) Si

Control de la direccion del flujo de aire (izquierda y derecha) Manual
Control de la direccidn del flujo de aire (arriba y abajo) Auto
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

SANITARIA
Excavacion.

Las instalaciones sanitarias requieren de excavacion para las tuberias de drenaje o agua
potable/registros.

Este trabajo debera consistir en la excavacién necesaria para las fundaciones u para otras estructuras e
incluira el relleno de las estructuras hasta el nivel del terreno natural y el bote de todo el material
excavado, estan excluidos en este trabajo. Las excavaciones se efectuaran de acuerdo con estas
Especificaciones, ajustandose razonablemente a los planos, o bien como disponga el Director de Obras.

También deberda incluirse en este trabajo lo que fuese necesario en cuanto a agotamiento, bombeo,
drenaje, entibado, apuntalado, y la colocacion de todo el relleno necesario.

Asimismo, este trabajo también debera incluir el suministro y colocacion del material granular de
relleno aprobado para sustituir el material inadecuado que se encuentre por debajo de las fundaciones
de las estructuras.

No se hara ninguna discriminacion en cuanto a la clasificacion de los distintos tipos del material que
fuese encontrado.

92. Inodoro fluxémetro (incl. Valvula)

DEFINICION

Un inodoro o retrete es un elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos humanos
y los dirige hacia las instalaciones de saneamiento, incluye valvula, piezas especiales y tornilleria
necesaria para su instalacion

Ejecucion:
Incluye el suministro y colocacion de aparatos sanitarios, (taza y tanque) tuberias, piezas, valvulas,
juntas, tornillo etc., y deberan cumplir con lo siguiente:

e Ceramica vitrificada

e Superficie antimicrobial que inhibe el crecimiento bacteriano y mejora la limpieza

e Bajo consumo (6.0/4.28 Ipd; 1.6/ 1.28 gpd

e Altura del aro de 157

e Taza de frente redondo

o Sifon de 2” totalmente esmaltado

e Tornillos de goma de 3”
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e Cubre falta plésticos
e Color blanco

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

93. Lavamanos completo

DEFINICION
Vasija en forma de taza muy ancha y poco profunda que sirve para lavarse la cara y las manos, incluye
valvula, piezas especiales y tornilleria necesaria para su instalacion.

Ejecucién:
Lavamanos Azteca con pedestal color blanco, incluye griferia italiana manomando con disefio moderno
y facil de manejar. Color blanco.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

94. Urinal con fluxometro

DEFINICION
Es un accesorio de plomeria (por lo general adjunto a la pared) utilizado por los hombres de orinar,
incluye valvula, piezas especiales y tornilleria necesaria para su instalacion.

Ejecucion:
Se refiere al suministro e instalacion de urinal completo con las siguientes especificaciones.

e Ceramica vitrificada

e Orinal de bajo consumo de descarga

e Pieza fécil de instalacion

e Conexion de @17 suministro de agua

e Color blanco

e Superficie antimicrobial que inhibe el crecimiento bacteriano y mejora la limpieza

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).
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95. Suministro e instalacion de tuberia Acometida exterior de agua potable

DEFINICION

Se le Ilama acometida al enlace de la instalacion general interior del inmueble con la tuberia de la red
de distribucion. Es la parte de la instalacion que, tomando el agua de las tuberias de servicio por la
empresa de abastecimiento publico.

Ejecucion:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos y de acuerdo con la supervision, deberan cumplir
con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Seran de P\VC SCH-40 de 3/4”. Los detalles de
acometidas vendran especificados en los planos del proyecto.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de metros
lineales (ML) por el Precio Unitario (PU).

96. Fregadero en cocina acero Inoxidable Incl. Mezcladora

DEFINICION
Pila o recipiente con llave de agua y desagtie que sirve para lavar la vajilla y los utensilios de la cocina,
incluye mezcladora, piezas especiales y tornilleria necesaria para su instalacion.

Ejecucién:
Seran de la marca tipo similar a TEKA, de acero inoxidable, aprobados por la supervision, con disefio
moderno, sencillo, incluyen mezcladora tipo italiana de disefio moderno y elegante.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

97. Salida de agua fria @%”

DEFINICION
Conducto que alimenta y distribuye el agua.

Ejecucion:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos y de acuerdo con la supervision, deberan cumplir
con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Seran de PVC SCH-40 de %42 y %”. Los detalles
vendran dados por el proyecto.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).
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98. Columna de agua fria de 1”.

DEFINICION
Ramal gue alimenta y distribuye el agua.

Ejecucién:

Serén colocadas en los lugares sefialados en planos y de acuerdo con la supervision, deberan cumplir
con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Seran de tuberia de P\VC SCH-40 de 1.”. Los
detalles vendran dados por el proyecto.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

99. Registro de columna de agua fria

DEFINICION
Caja donde se colocan las valvulas y cheque a pie de columna de agua fria para seccionar o cortar el
flujo de agua.

Ejecucién:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos y de acuerdo con la supervision, deberan cumplir
con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Incluye excavacion, seran de hormigén armado,
con tapa metélica, viga de amarre, de dimension de 0.60m x 0.60m

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

100. Suministro colocacién y puesta en marcha de equipo de bombeo

DEFINICION

Es una maquina generadora que transforma la energia mecanica en hidraulica. La edificacion contempla
la instalacion de una Bomba de agua de 2HP 240 V, incluyendo un Tanque de presion de 60 gls -
tropicalizado. El Contratista debe entregar la garantia de fabricacion de al menos 12 meses.

Ejecucion:

Serén colocadas en los lugares sefialados en planos y de acuerdo con la supervision, deberan cumplir
con las normas de instalaciones sanitarias nacionales. Sera de 2 HP. 220 o0 240 voltios. Tipo Ground fo,
franklin, Mayers, incluye tanque hidroneumatico marca Well Mate de 60 gls (Tropicalizado), valvulas
y piezas especiales.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Luego de la puesta
en marcha. Cantidad de Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

101. Cajas de inspeccion

DEFINICION
Céamara construida en blogues y hormigén armado que recoge las aguas residuales de una edificacion
y cambia la direccion del flujo.

Ejecucion:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Seran fabricadas en block de hormigdn, Losa superior e inferior en hormigén
armado; las secciones, dimensiones y detalles vendran dadas por el proyecto. 0.60 x 0.60 x 0.60 m.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

102. Trampa de grasa

DEFINICION
Dispositivo fabricado en blogues y hormigén armado que se utiliza para separar las grasas producto del
lavado y fregado.

Ejecucién:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Seran fabricadas en block de hormigon de 67, todas las camaras llenas, con losa
de fondo y techo de espesor de 0.12cms, con finos y zabaletas. Las secciones, dimensiones y detalles
vendrén dadas por el proyecto, construir de acuerdo a lo que estipulan las normas o reglamentos
sanitarias nacionales.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

103. Tuberia de arrastre 4” SDR-32.5

DEFINICION
Conducto disefiado para drenar las aguas y conducirla hasta su disposicion final.

Ejecucidn:
Serén colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Incluye excavacion colocacion y tapado de zanja, suministro e instalacion de
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tuberias de 4” SDR — 32.5; y las piezas necesarias para su conexion; asi como el pegamento de base
solvente y resina de PVC de alta resistencia.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de Metros
Lineales (M) por el Precio Unitario (PU).

104. Tuberia de arrastre de 2” SDR-32.5

DEFINICION
Conducto disefiado para drenar las aguas y conducirla hasta su disposicion final.

Ejecucion:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Incluye excavacion colocacion y tapado de zanja, suministro e instalacion de
tuberias de 2” SDR — 32.5 y las piezas necesarias para su conexién; asi como el pegamento de base
solvente y resina de PVC de alta resistencia.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de Metros
Lineales (M) por el Precio Unitario (PU).

105. Acometida de agua residual
DEFINICION
Son el conjunto de elementos que permiten incorporar a la red las aguas vertidas por un edificio.

Ejecucién:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Incluye excavacion colocacion y tapado de zanja, suministro e instalacion de
tuberias de 4” SDR —32.5; y las piezas necesarias para su conexion; asi como el pegamento de base
solvente y resina de PVC de alta resistencia. Permiso a CORAAMOCA para conexion. Si existiera la
acometida solo seria conectarse al sistema.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

106. Desague Pluvial de techo @3”

DEFINICION
Conducto disefiado para drenar las aguas pluviales y conducirla hasta su disposicion final.
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Ejecucion:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Incluye suministro y colocacion de tuberias de 3” SDR-32.5 y longitud
aproximada de 7m; y las piezas necesarias para su conexion; asi como el pegamento de base solvente
y resina de PVC de alta resistencia.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procederd segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

107. Ventilacion de &3”

DEFINICION
Conducto disefiado como una conexién al sistema de drenaje de aguas residuales para facilitar el flujo
de descarga y evitar taponamiento en el sistema.

Ejecucién:

Seran colocadas en los lugares sefialados en planos, y deberan cumplir con las normas de instalaciones
sanitarias nacionales. Incluye suministro y colocacion de tuberias de 3” SDR-32.5 (longitud
aproximada de un tubo 6.10 m-por ejemplo, para dos (2) niveles) y las piezas necesarias para su
conexién; asi como el pegamento de base solvente y resina de PVC de alta resistencia.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida se procedera segin lo estipulado en el presupuesto. Cantidad de
Unidades (UD) por el Precio Unitario (PU).

PINTURAS
108. Pintura acrilica en muros interiores

DEFINICION
Es una clase de pintura que contiene un material plastificado, a base de latex acrilico.

Ejecucion:
Las pinturas por utilizar seran de maxima calidad y se aplicaran segin recomendaciones del fabricante,
mediante aprobacion de la supervision, esto incluye:

. Limpiar y preparar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y
grasas.

. Aplicar de dos manos de pintura segun recubrimiento, solucién usada y equipo de aplicacion.
. Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

. Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la supervision

. Verificar acabados para aceptacion.

El color antes de ser aplicado debera ser presentado a la supervision para su aprobacion.
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Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segln lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU).

109. Pintura acrilica en muros exteriores y techo.

DEFINICION

Es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rapido, en la que los
pigmentos estan contenidos en una emulsién de un polimero acrilico. Aunque son solubles en agua,
una vez secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez del secado. Asimismo,
al secar se modifica ligeramente el tono.

Ejecucion
Las pinturas a utilizar seran de méxima calidad y se aplicaran seguin recomendaciones del fabricante,
mediante aprobacidn de la supervision, esto incluye:

. Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas.

. Humedecer previamente con imprimante, segun especificacion del fabricante.

. Aplicar de dos manos de pintura segun recubrimiento, solucion usada y equipo de aplicacion.
. Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

. Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la supervision.

. Verificar acabados para aceptacion.

El contratista deberé utilizar el andamiaje necesario que asegure al trabajador durante la ejecucion de
esta tarea.

Nota: El color a utilizar debera ser aprobado por la supervision.

Forma de Pago:
La forma de pago de esta partida se procedera segun lo estipulado en el presupuesto. Cantidad en metros
cuadrados (M2) por el Precio Unitario (PU).

MISCELANEQOS

110. Equipamiento de cocina

DEFINICION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalacion del equipamiento para la oficina estos
son: nevera de 12 P3, Microondas de 0.8 PC (1,000 Watt) acero inoxidable, bebedero con botellén en
la base (succidn del agua) y Estufa eléctrica empotrada. Los materiales deben ser de buena calidad y
este equipamiento debe contar con la garantia de al menos un afio de pi