



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE)
Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas
Residuales en la República Dominicana
Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO**

**Comparación de Precios
DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ**

**Contratación de: Lote I: Obra Electromecánica Ubicaciones: Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández, además de la estación de bombeo Guaucí en la Provincia Espaillat.
Lote II: Obra Civil Ubicación: Oficina de la UEP en Moca, Provincia Espaillat.”**

PROCESO No.: DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ

UEP-ADQ-NO.141-2024

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

De nuestra consideración:

Por la presente, se remiten las respuestas a las preguntas realizadas mediante correo electrónico del proceso de referencia:

Pregunta	Respuesta
1) Por medio de la presente solicitamos los planos estructurales, de cimentación y losa de techo de la casa.	1) Formará parte de este documento como un anexo.
2) Los planos constructivos de: a) El archivo comprimido "Planos de Casetas de Bombeo La Jagua" no contiene documentos. b) El archivo comprimido "Planos Plataforma Elevada" no contiene documentos. c) No visualizamos el formulario PER-1 mencionado en el formulario PER-2.	2) a y b) Formarán parte de este documento como anexos. c) No existe el formulario PER-1. El formulario disponible en el sistema debe ser completado para el personal de la propuesta.
3) ¿Se tiene una fecha programada para la visita de obra, ya que hay partidas con precios alzados que requieren evaluación para su análisis unitario y estimación de costos?	3) La visita fue realizada el 30 de octubre de 2024 y se invitó a todos los oferentes.



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

Pregunta	Respuesta
4) En el acápite de "Especificación técnica, Trabajos Preliminares y Generales", se menciona la revisión estructural del diseño que debe realizar el contratista. Esto incluye un estudio de vulnerabilidad, pero no está contemplado en la lista de cantidades. Favor aclarar.	4) Se mantiene lo establecido en la lista de cantidades. Al momento de la adjudicación se le entregara el estudio
5) En la partida 1.8, no se puede analizar pues hay dos tipos de losa: aligerada (m ²) y maciza (m ³). No hay plano estructural ni cantidades específicas. Favor aclarar.	5) Ver Enmienda No. 3, Modificación No. 7. La partida 1.8 se refiere únicamente a la losa aligerada (Ver plano No. 24), e=0.30 m, Área: 45.52 m ² . Materiales especificados en el documento.
6) ¿La visita técnica era obligatoria?	6) No.
7) En el Ítem III, Subítem B, punto 1: a) Indicar corrección en la capacidad del transformador (debe ser 120 Kva). b) En el Subítem D, punto 1, especificar que se trata del suministro de un nuevo generador.	7) Ver Enmienda No. 3, Modificación No. 8: a) El transformador a instalar será de 112 Kva, trifásico, 60 Hz, 7200/120-240 voltios sumergido en aceite. b) Ver Modificación No. 2.
8) En el Ítem 5, punto 5.9 (Estación de Bombeo Guauci), se menciona retiro de estructura de madera para soporte de cut-out y pararrayos. Solicitamos especificar la nueva estructura eléctrica a colocar, ya que los postes existentes no cumplen con homologación actual.	8) Ver Enmienda No. 3, Modificaciones No. 3 y 4.
9) En el Ítem 5, punto 4 (Estación de Bombeo Guauci), se solicita realizar mantenimiento al generador de emergencia de 350 Kva. Solicitamos especificar el alcance del mantenimiento, o considerar el suministro de una nueva unidad debido a su estado actual.	9) Ítem 5, Sistema Monte La Jagua, punto 5.4: Ver Enmienda No. 3, Modificación No. 2 y 5 donde se procede a eliminar esta partida.
10) En el Ítem 5, punto 5 (Estación de Bombeo Guauci), se menciona reparaciones y pintura general de caseta de generador existente. Sin embargo, no existe tal caseta. Favor considerar construir una nueva.	10) Ver Enmienda No. 3, Modificación No. 6, donde se procede a modificar esta partida.
11) Ya que no fue proporcionado un plano estructural de la estructura existente, no sabemos si soportará los	11) Formará parte de este documento como un anexo.



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

Pregunta	Respuesta
cambios a realizarse. Solicitamos incluir un estudio de vulnerabilidad.	
12) En los datos proporcionados, no se detalla la partida de losas aligeradas y macizas. Solo se muestra una sección y no una vista en planta.	12) Ver Enmienda No. 3, Modificación No. 7, donde se procede a modificar esta partida.
13) En los planos estructurales no se aprecia cuáles elementos serán reforzados.	13) Favor verificar los planos anexados.
14) En la partida de pisos del primer nivel, no se contempla la sustitución del piso que será demolido para las zapatas de muro y columnas. Favor aclarar.	14) Los pisos del primer nivel no se ven afectados. Favor verificar en los planos de cimiento del primer nivel.
15) En la partida D1 (escalera), solo se contemplan 0.26 m ³ , pero consideramos que es insuficiente para el volumen real de la escalera.	15) Se mantiene lo solicitado en el Anexo 2.3, Lista de Cantidades, partida D1.
16) Solicitamos una nueva fecha de entrega hasta que se aclaren nuestras inquietudes.	16) La nueva fecha de entrega será el martes 3 de diciembre de 2024.
17) Se indicó la necesidad de mayor especificidad en algunas partidas (movimiento de tierra, demolición, desmonte, etc.), ya que no se visualizan claramente las volúmetrías y ubicaciones.	17) Favor revisar la lista de cantidades y los planos anexados.
18) En la partida "Terminaciones y pisos en general", se plantea una limpieza y brillo de piso. Consideramos que lo adecuado sería demoler y colocar nuevas baldosas.	18) Se mantiene lo expresado en la lista de cantidades.

25 de noviembre del 2024


Ing. Nicolás Grullón Valdez
Director Interino de Programas y Proyectos Especiales

